CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E BANHEIROS NA PRAÇA MUNICIPAL

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

16

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	ESTRTUTURA METÁLICA	BANHEIROS
			1	2
	Total:	**757.191,61**	**631.250,11**	**125.941,50**
1	ADMINSTRAÇÃO DE OBRA	8.048,35	8.048,35	-
2	ESTRUTURA METÁLICA	587.395,08	587.395,08	-
3	FUNDAÇÕES - ESTRTURA METÁLICA	21.403,61	21.403,61	-
4	ELÉTRICA	14.403,07	14.403,07	-
5	FUNDAÇÕES	6.459,86	-	6.459,86
6	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	4.586,43	-	4.586,43
7	ALVENARIA DE FECHAMENTO	18.890,12	-	18.890,12
8	PISO	18.668,05	-	18.668,05
9	ESQUADRIAS	10.662,75	-	10.662,75
10	DIVISORIA	13.586,36	-	13.586,36
11	COBERTURA	10.093,99	-	10.093,99
12	FORRO	3.432,25	-	3.432,25
13	PINTURA	3.622,62	-	3.622,62
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	15.645,65	-	15.645,65
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.126,94	-	2.126,94
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.166,48	-	18.166,48
17		-	-	-

–

KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008

Assinado de forma digital por KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008
Dados: 2026.10.14 15:19:02 -03'00'