AMPLIACAO ESCOLA EMEF CRUZ E SOUZA - LINHA POSSE DOS LINHARES

DATA: 30/01/2023

CODIGO SINAPI: DEZEMBRO/2022 BDI: 21,25%
CcODIGO ~ VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID| QTDE ) VALOR TOTAL
SINAPI UNITARIO COM BDI
1 SERVICOS INICIAIS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO
1.1 | 98524 ¢ m? 59,71 | RS 3,05 | RS 182,12 | RS 220,82
COM ENXADA
TOTAL DO ITEM RS 220,82
2 FUNDAGAO
2.1 | 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA m3 | 1,76225 | RS 84,22 | RS 148,42 | RS 179,96
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
25 | 101159 MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 2 438 RS 13420 | RS 587.80 | RS 71270
' ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO ’ ’ ’ ’
EM BETONEIRA. AF_05/2020
CONCRETO MAGRO PARA LASTROTRAGO 1:4,5:4,5
2.3 | 94974 ; ¢ T m3 2,31 RS 428,52 | RS 989,88 | RS 1.200,23
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1
2.5 | 96545 ARMACAO DE SAPATA; Didametro 8mm kg | 43,904 | RS 15,75 | RS 691,49 [ RS 838,43
2.5 | 96556 CONCRETO SAPATAS m3 0,896 | RS 76531 | RS 68572 | RS 831,43
TOTAL DO ITEM RS 3.762,75
3 ESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
3.1 | 92413 , m?2 18,95 | R$ 101,14 [ RS 1.916,10 | RS 2.323,27
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
/ kg 11,04 | RS 23,55 | RS 259,96 | RS 315,20
43059 | UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - INCLUSIVE

MONTAGEM. AF_06/2022




92761/
0033

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - INCLUSIVE
MONTAGEM. AF_06/2022

Kg

120,88

RS

23,35

RS

2.822,55

RS

3.422,34

103672

CONCRETAGEM DE PILAR E VIGA; FCK 25MPa

3,00

RS

611,55

RS

1.836,94

RS

2.227,29

TOTAL DO ITEM

RS

8.288,10

PISO

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

2,99

RS

677,69

RS

2.023,24

RS

2.453,18

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

59,71

RS

39,98

RS

2.387,21

RS

2.894,49

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

59,71

RS

48,80

RS

2.913,85

RS

3.533,04

TOTAL DO ITEM

RS

8.880,71

PAREDE

103324

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

57,44

RS

74,94

RS

4.304,55

RS

5.219,27

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA
DE CONCRETO INTERNAS; TRACO 1:4

114,88

RS

4,27

RS

490,54

RS

594,78




87548

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 COM A PRESENCA DE VAOS

114,88

RS

24,97

RS

2.868,55

RS

3.478,12

TOTAL DO ITEM

RS

9.292,17

ESQUADRIAS

94559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6,48

RS

816,94

RS

5.293,77

RS

6.418,70

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

UNID

RS

437,04

RS

437,04

RS

529,91

TOTAL DO ITEM

RS

6.948,61

FORRO

96111

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSE
ESTRUTURA DE FIXAGCAO

59,71

RS

79,53

RS

4.748,74

RS

5.757,84

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO).

41,00

RS

14,30

RS

586,30

RS

710,89

TOTAL DO ITEM

RS

6.468,73

PINTURA

88497

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

130,78

RS

18,40

RS

2.406,35

RS

2.917,70

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO.

114,88

RS

2,67

RS

306,73

RS

371,91

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

130,78

RS

16,30

RS

2.131,71

RS

2.584,70

TOTAL DO ITEM

RS

5.874,31

INSTALACOES ELETRICAS




101891

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V;
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

RS

29,03

RS

58,06

RS

70,40

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID

RS

129,78

RS

1.038,24

RS

1.258,87

104473

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO 1,5mm?, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

UNID

RS

162,02

RS

324,04

RS

392,90

104475

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO 2,5mm?, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UNID

RS

139,51

RS

558,04

RS

676,62

104476

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T(20A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO 4mm?, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO, para climatizador

UNID

RS

179,19

RS

179,19

RS

217,27

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM
FORRO

20

RS

13,98

RS

279,60

RS

339,02




91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

20

RS

15,02

RS

300,40

RS 364,24

TOTAL DO ITEM

RS 3.319,30

10

COBERTURA

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

65,68

RS

51,54

RS

3.385,20

RS 4.104,55

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL

65,68

RS

17,13

RS

1.125,12

RS 1.364,20

92557

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO ICAMENTO

UNID

RS

1.004,37

RS

4.017,48

RS 4.871,19

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

30,4

RS

60,86

RS

1.850,14

RS 2.243,30

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

18

RS

75,80

RS

1.364,40

RS 1.654,34

TOTAL DO ITEM

RS 14.237,59

11

SERVICOS FINAIS

99804

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOU
PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO
E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

59,71

RS

5,35

RS

319,45

RS 387,33




TOTAL DO ITEM RS 387,33

VALOR FINAL DA OBRA RS 67.680,43




