
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 185,00

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 11,3

RUA JÚLIO DE CASTILHOS 2090,50

07/02/2022

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 INSUMO 4813 Placas de Obras m² 2,88 272,81 785,70

1.2 99064 Locação de pavimentação m 2090,50 0,65 1.368,75

2.154,45

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

2.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e água m² 2090,50 2,11 4.410,43

2.2 102101 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C p/ reperfilagem m² 2090,50 4,52 9.454,55

2.3 CPU AUX 01
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, reperfilagem, c/ espessura de 4,0 cm exclusive 
transporte. AF_03/2017

m³ 83,62 1.473,47 123.211,26

2.4 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 8092,74 0,74 5.985,60

2.5 96402 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C p/ camada final m² 1295,00 3,31 4.286,61

2.6 CPU AUX 01
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 cm - 
exclusive transporte

m³ 38,85 1.473,47 57.244,17

2.7 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 3759,90 0,74 2.780,92

207.373,54

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 90082
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 2,5 M, em solo 
de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 12,000 12,49 149,87

3.2 93368
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 8,400 19,38 162,76

3.3 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 
transporte. AF_09/2017 (e=30cm)

m³ 3,60 121,29 436,63

3.4 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 348,41 0,74 257,69

3.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 1,80 133,48 240,27

3.6 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 174,20 0,74 128,85

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ TOTALR$ UNIT.

DATA:

  LOGRADOURO:

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE:

  OBRA:

EXTENSÃO (m):

LARGURA MÉDIA (m):

ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):



3.7 97949
Boca-de-lobo simples retangular, em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre 
lastro de concreto 10cm com tampa em concreto armado un 2,000 1.941,78 3.883,56

3.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 12,000 184,34 2.212,04

3.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 5,000 125,81 629,05

8.100,71

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 7264-DAER Placa Retangular m² 1,00 381,71 381,71

4.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,31 381,71 117,45

4.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 5,00 402,85 2.014,27

4.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 55,50 25,23 1.400,38

4.5 102508 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 24,00 48,18 1.156,43

4.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 370,00 1,58 583,21

5.653,45

5.0 DIVERSOS

5.1 CPU AUX 03 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 2.634,50 2.634,50

5.2 CPU AUX 04 Administração local unid 1,00 1.887,09 1.887,09

4.521,59

227.803,75

Data-base: SINAPI/RS: Dezembro/2021 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  108,97

21,25%

96,78 km (pav.)

EDILSON POMPEU DA SILVA JÚNIOR

Eng Civil - CREA/RS:SC1549210

VANDERLEI ADÍLIO ANTUNES PINTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍO

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL GERAL


