
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 213,56

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 5,56

Rua Linha Posse dos Linhares 01 1188,25

12/06/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 COMP 01 Placas de Obras m² 2,88 250,00 303,13 873,00

1.2 99064 Locação de pavimentação m² 1188,25 0,54 0,65 778,01

1.651,01

2.0 Recomposição de pavimentação (calçamento da Via) e transporte em locais de drenagem

2.4 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 4753,00 0,74 0,90 4.264,63

100576 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente argiloso m² 1188,25 2,36 2,86 3.400,18

101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA.

m² 1188,25 37,36 45,30 53.826,54

61.491,35

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 90082
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 2,5 M, em solo de 
1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 171,200 11,64 14,11 2.416,23

3.2 93368
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ 
/ POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 85,600 17,81 21,59 1.848,50

3.3 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 
transporte. AF_09/2017 (e=30cm)

m³ 3,60 116,38 141,11 508,00

3.4 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 348,41 0,74 0,90 312,61

3.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 1,80 128,04 155,25 279,45

3.6 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 174,20 0,74 0,90 156,30

3.7 97949
Boca-de-lobo simples retangular, em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre 
lastro de concreto 10cm com tampa em concreto armado un 8,000 1.688,66 2.047,50 16.380,00

3.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 12,000 174,16 211,17 2.534,03

3.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 120,000 115,43 139,96 16.795,07

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):

  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

DATA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ UNIT. R$ TOTAL

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

DELL
HUMARO



41.230,19

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,25 314,81 381,71 95,43

4.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 314,81 381,71 0,00

4.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 1,00 332,25 402,85 402,85

4.4 102509 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 21,41 25,96 0,00

4.5 102508 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 43,22 52,40 0,00

4.6 102498 Pintura/caiação de meio-fios m² 42,00 1,32 1,60 67,22

565,50

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

5.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 427,12 52,70 63,90 27.292,43

27.292,43

6.0 DIVERSOS

6.1 CPU AUX 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.738,23 2.107,60 2.107,60

6.2 CPU AUX 02 Administração local unid 1,00 1.245,09 1.509,67 1.509,67

3.617,28

135.847,76R$     

Data-base: SINAPI/RS: Abril/2023 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  R$/m²  114,33R$            

21,25% 21,25%

96,78 96,78 0,213

NADER ABEL SILVA UMAR

Arquiteto e Urbanista- CAU: A1190784
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