PLANILHA ORCAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m):
OBRA: CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES LARGURA MEDIA (m):
LOGRADOURO: DIVERSAS RUAS AREA UTIL A PAVIMENTAR (m?):
DATA: 12/06/2023
ITEM| CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN | QUANT. [RS$ UNIT.| RS UNIT. RS TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 INSUMO 4813 |Placas de Obras m? 14,40 250,00 303,13 4.365,00
1.2 99064 Locagdo de pavimentagao m? 11526,11 0,54 0,65 7.546,72
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 11.911,72
2.0 Recomposicio de pavimentagdo (calcamento da Via) e transporte em locais de drenagem
24 97919 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m’xkm| 46104,42 0,74 0,90 41.367,19
100576 Regularizacdo e compactacao do subleito de solo predominantemente argiloso m? 11526,11 2,36 2,86 32.981,95
101170 IEI)E(]IDEEECAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE m? 11526.11 3736 4530 522.121.03
TOTAL DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 596.470,17
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante/uma
3.1 90082 composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 2,5 M, em solo de m? 1.298,832 11,64 14,11 18.331,07
1? categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF 01/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?
3.2 93368 /POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo de 1? m? 874,942 17,81 21,59 18.894,05
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF 04/2016
Execucdo e compactacdo de sub-base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e
33 96400 transpfme' b o020l (e300m) 6a0, cais m | 255000 11638 141,11 3.598,32
3.4 97919 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m3xkm| 2.467,890 0,74 0,90 2.214,31
35 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m? 12,750 128,04 155,25 1.979,42
3.6 97919 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m3xkm| 1.233,945 0,74 0,90 1.107,16
Boca-de-lobo simples retangular, em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre
3.7 97949 lastro de concreto 10cm com tampa em concreto armado un 39,000 1.688,66| 2.047,50 79.852,51
3.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 85,000 174,16 211,17 17.949,37
3.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 1.148,000 115,43 139,96 160.672,79




TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 304.599,00
4.0 SINALIZACAO VIARIA
4.1 7264-DAER [Placa Retangular m? 1,50 314,81 381,71 572,56
4.2 7264-DAER [Placa Octogonal m? 0,00 314,81 381,71 0,00
4.3 7321-DAER  [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 6,00 332,25 402,85 2.417,12
4.4 102509 Sinaliza¢do horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m? 0,00 21,41 25,96 0,00
4.5 102508 Sinaliza¢do horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranga m? 0,00 43,22 52,40 0,00
4.6 102498 Pintura/caiagdo de meio-fios m? 402,56 1,32 1,60 644,30
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 3.633,98
5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
5.1 94273 dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior X base superior X altura), para vias m 3299,90 52,70 63,90 210.859,49
urbanas (uso viario). AF 06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 210.859,49
6.0 DIVERSOS
6.1 CPU AUX 01 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos unid 4,00 1.738,23] 2.107,60 8.430,42
6.2 CPU AUX 02 |Administragdo local unid 4,001 1.245,09| 1.509,67 6.038,69
TOTAL DE DIVERSOS 14.469,10
TOTAL GERAL RS 1.141.943,45
Data-base: SINAPI/RS: Abril/2023 (s/ desonera¢do) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desonera¢do) R$/m? I R$/m? RS 100,66
Assinado de forma digital por Nader Abel Silva
Nader Abel Silva Umar umar B.D.L utilizado = 21,25%  21,25%
Dados: 2023.06.12 13:43:41 -03'00"' ".- Agregadose C.1 96,78 96,78 0,213
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