
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS

CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES

DIVERSAS RUAS

12/06/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 INSUMO 4813 Placas de Obras m² 14,40 250,00 303,13 4.365,00

1.2 99064 Locação de pavimentação m² 11526,11 0,54 0,65 7.546,72

11.911,72

2.0 Recomposição de pavimentação (calçamento da Via) e transporte em locais de drenagem

2.4 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 46104,42 0,74 0,90 41.367,19

100576 Regularização e compactação do subleito de solo predominantemente argiloso m² 11526,11 2,36 2,86 32.981,95

101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA.

m² 11526,11 37,36 45,30 522.121,03

596.470,17

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 90082
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 2,5 M, em solo de 
1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 1.298,832 11,64 14,11 18.331,07

3.2 93368
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ 
/ POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 874,942 17,81 21,59 18.894,05

3.3 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 
transporte. AF_09/2017 (e=30cm)

m³ 25,500 116,38 141,11 3.598,32

3.4 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 2.467,890 0,74 0,90 2.214,31

3.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 12,750 128,04 155,25 1.979,42

3.6 97919 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - via pavimentada DMT > 30KM m³xkm 1.233,945 0,74 0,90 1.107,16

3.7 97949
Boca-de-lobo simples retangular, em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre 
lastro de concreto 10cm com tampa em concreto armado un 39,000 1.688,66 2.047,50 79.852,51

3.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 85,000 174,16 211,17 17.949,37

3.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 1.148,000 115,43 139,96 160.672,79

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

DATA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ UNIT. R$ TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):

  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):



304.599,00

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 7264-DAER Placa Retangular m² 1,50 314,81 381,71 572,56

4.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,00 314,81 381,71 0,00

4.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 6,00 332,25 402,85 2.417,12

4.4 102509 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 0,00 21,41 25,96 0,00

4.5 102508 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 0,00 43,22 52,40 0,00

4.6 102498 Pintura/caiação de meio-fios m² 402,56 1,32 1,60 644,30

3.633,98

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

5.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 3299,90 52,70 63,90 210.859,49

210.859,49

6.0 DIVERSOS

6.1 CPU AUX 01 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 4,00 1.738,23 2.107,60 8.430,42

6.2 CPU AUX 02 Administração local unid 4,00 1.245,09 1.509,67 6.038,69

14.469,10

1.141.943,45R$     

Data-base: SINAPI/RS: Abril/2023 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  R$/m²  100,66R$               

21,25% 21,25%

96,78 96,78 0,213

NADER ABEL SILVA UMAR

Arquiteto e Urbanista- CAU: A1190784
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