
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 136,97

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 15

RUA BENTO GONÇALVES 1969,58

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 74209/001 Placas de Obras m² 2,25 404,44 909,99

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 136,97 0,72 98,62

1.008,61

2.0 REMOÇÃO DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO

2.1 182-DAER Remoção solos moles para 200<DMT<500mcs m³ 61,98 17,61 1.091,47

2.2 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 

transporte. AF_09/2017 (e=40cm)
m³ 41,32 102,21 4.223,32

2.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 41,32 3,71 153,30

2.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 3998,95 0,89 3.559,07

2.5 96396 Base de brita graduada (e=20cm) m³ 20,66 109,78 2.268,05

2.6 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 20,66 3,71 76,65

2.7 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 1999,47 0,89 1.779,53

2.8 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 103,30 8,28 855,32

2.9 93589
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 123,96 1,35 167,35

2.10 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 61,98 1,17 72,52

14.246,57

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

3.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e água m² 1892,65 1,85 3.501,40

3.2 96402 Pintura de Ligação  p/ reperfilagem m² 1892,65 2,32 4.390,95

3.3
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, reperfilagem, c/ espessura de 4,0 cm 

exclusive transporte. AF_03/2017
m³ 75,71 989,66 74.923,20

3.4 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 7326,83 1,13 8.279,31

3.5 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 1155,80 2,32 2.681,46

3.6
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 

cm - exclusive transporte
m³ 34,67 1.032,41 35.797,78

3.7 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 3355,75 1,13 3.792,00

133.366,10

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 109,800 9,96 1.093,61

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 76,860 14,60 1.122,16

4.3 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 

transporte. AF_09/2017 (e=30cm)
m³ 4,80 102,21 490,61

4.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 464,54 0,89 413,44

4.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 2,40 109,78 263,47

4.6 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 232,27 0,89 206,72

4.7 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 6,000 963,81 5.782,86

4.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 16,000 132,62 2.121,92

4.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 68,000 93,92 6.386,56

17.881,35

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,50 474,86 237,43

5.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,62 474,86 292,23

5.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 4,00 315,87 1.263,48

5.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 35,17 15,94 560,61

5.5 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 24,40 40,06 977,46

5.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 66,42 4,57 303,54

3.634,75

6.0 DIVERSOS

6.1 CPU AUX 03 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

6.2 CPU AUX 04 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

173.632,26

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  88,16

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

R$ TOTALCÓDIGO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

DATA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT.

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

TOTAL DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 268,69

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 15

RUA PADRE MANOEL GOMES GONZALES 4183,13

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 268,69 0,72 193,46

193,46

2.0 REMOÇÃO DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO

2.1 182-DAER Remoção solos moles para 200<DMT<500mcs m³ 129,96 17,61 2.288,60

2.2 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 

transporte. AF_09/2017 (e=40cm)
m³ 86,64 102,21 8.855,47

2.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 86,64 3,71 321,43

2.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 8385,02 0,89 7.462,67

2.5 96396 Base de brita graduada (e=20cm) m³ 43,32 109,78 4.755,67

2.6 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 43,32 3,71 160,72

2.7 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 4192,51 0,89 3.731,33

2.8 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 216,60 8,28 1.793,45

2.9 93589
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 259,92 1,35 350,89

2.10 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 129,96 1,17 152,05

29.872,29

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

3.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e água m² 4088,13 1,85 7.563,04

3.2 96402 Pintura de Ligação  p/ reperfilagem m² 4088,13 2,32 9.484,46

3.3
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, reperfilagem, c/ espessura de 4,0 cm 

exclusive transporte. AF_03/2017
m³ 163,53 989,66 161.834,35

3.4 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 15825,97 1,13 17.883,34

3.5 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 2323,21 2,32 5.389,85

3.6
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 

cm - exclusive transporte
m³ 69,70 1.032,41 71.955,16

3.7 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 6745,21 1,13 7.622,08

281.732,29

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 123,000 9,96 1.225,08

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 86,100 14,60 1.257,06

4.3 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive escavação, carga e 

transporte. AF_09/2017 (e=30cm)
m³ 14,40 102,21 1.471,82

4.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 1393,63 0,89 1.240,33

4.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 7,20 109,78 790,42

4.6 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 696,82 0,89 620,17

4.7 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 2,000 963,81 1.927,62

4.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 48,000 132,62 6.365,76

4.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 52,000 93,92 4.883,84

19.782,10

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular 0,5x0,5m m² 1,50 474,86 712,29

5.2 7264-DAER Placa Circular D=0,5m 0,20 474,86 93,07

5.3 7264-DAER Placa Octogonal L=0,5m m² 0,62 474,86 292,23

5.4 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 9,00 315,87 2.842,83

5.5 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 84,28 15,94 1.343,42

5.6 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 81,36 40,06 3.259,28

5.7 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 165,37 4,57 755,74

9.298,87

6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 55,90 49,07 2.743,01

2.743,01

7.0 DIVERSOS

7.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

7.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

347.116,89

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  82,98

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 Km (Pav)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

R$ TOTAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE:

CÓDIGO

  OBRA:

  LOGRADOURO:

EXTENSÃO (m):
LARGURA MÉDIA (m):

ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

DATA:

B.D.I. Utilizado=

D.M.T. Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL GERAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT.

TOTAL DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO

TOTAL DOS SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL PAVIMENTAÇÃO COMC.B.U.Q SOBRE CALÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 285,74

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 15

RUA VITÓRIO BRINGHETI 4188,30

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 285,74 0,72 205,73

205,73

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

2.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e água m² 4188,30 1,85 7.748,36

2.2 96402 Pintura de Ligação  p/ reperfilagem m² 4188,30 2,32 9.716,86

2.3
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, reperfilagem, c/ espessura de 4,0 cm 

exclusive transporte. AF_03/2017
m³ 167,53 989,66 165.799,72

2.4 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 16213,75 1,13 18.321,53

2.5 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 2571,66 2,32 5.966,25

2.6
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 

cm - exclusive transporte
m³ 77,15 1.032,41 79.650,23

2.7 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 7466,56 1,13 8.437,21

295.640,15

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.1 7264-DAER Placa Retangular m² 2,00 474,86 949,72

3.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,62 474,86 292,23

3.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 10,00 315,87 3.158,70

3.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 113,64 15,94 1.811,42

3.5 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 127,20 40,06 5.095,63

3.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 129,82 4,57 593,28

11.900,98

4.0 DIVERSOS

4.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

4.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

311.241,74

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  74,31

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

DATA:

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTALCÓDIGO

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

B.D.I. utilizado =

TOTAL GERAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE DIVERSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 33,00

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 14,5

RUA VITÓRIO BRINGHETI - PROLONGAMENTO 481,13

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 33,00 0,72 23,76

23,76

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

3.1 100576 Regularização e compactação do subleito m² 481,13 1,90 914,15

3.2 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco 16cm - exclusive escavação, carga 

e transporte. AF_09/2017
m³ 76,98 102,21 7.868,21

3.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 76,98 3,71 285,60

3.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 7450,20 0,89 6.630,68

3.5 96396 Base de brita graduada (e=12cm) m³ 57,74 109,78 6.338,21

3.6 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 57,74 3,71 214,20

3.7 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 5587,65 0,89 4.973,01

3.8 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 481,13 8,28 3.983,76

3.9 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 481,13 2,32 1.116,22

3.10
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 19,25 989,66 19.046,20

3.11 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 1862,55 1,13 2.104,68

53.474,92

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,50 474,86 237,43

4.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,31 474,86 146,11

4.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 3,00 315,87 947,61

4.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 5,13 15,94 81,77

4.5 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 31,80 40,06 1.273,91

4.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 11,83 4,57 54,06

2.740,90

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

5.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 49,31 49,07 2.419,64

2.419,64

6.0 DIVERSOS

6.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

6.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

62.154,10

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  129,18

OBS. 1: Os serviços de terraplenagem serão realizados pelo Município.

OBS. 2: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL. 26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

DATA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL GERAL

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 69,57

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 13

RUA SEM DENOMINAÇÃO 740,40

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 69,57 0,72 50,09

50,09

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

3.1 72961 Regularização e compactação do subleito m² 740,40 1,90 1.406,76

3.2 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco 16cm - exclusive escavação, carga 

e transporte. AF_09/2017
m³ 118,46 102,21 12.108,21

3.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 118,46 3,71 439,50

3.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 11464,95 0,89 10.203,80

3.5 96396 Base de brita graduada (e=12cm) m³ 88,85 109,78 9.753,73

3.6 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 88,85 3,71 329,63

3.7 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 8598,71 0,89 7.652,85

3.8 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 740,40 8,28 6.130,51

3.9 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 740,40 2,32 1.717,73

3.10
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 29,62 989,66 29.309,77

3.11 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 2866,24 1,13 3.238,85

82.291,34

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 94,537 9,96 941,58

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 66,176 14,60 966,16

4.3 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 4,000 963,81 3.855,24

4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 29,000 132,62 3.845,98

4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 50,000 93,92 4.696,00

14.304,97

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,50 474,86 237,43

5.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,00 474,86 0,00

5.2 73916/002 Paca de Identificação de nomes de ruas unid 1,00 110,72 110,72

5.5 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 19,13 15,94 304,97

5.6 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 16,40 40,06 656,98

5.7 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 32,45 4,57 148,31

1.458,41

6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 135,22 49,07 6.635,25

6.635,25

7.0 DIVERSOS

7.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

7.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

108.234,93

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  146,18

OBS.: Os serviços de terraplenagem serão realizados pelo Município.

OBS. 2: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL. 26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

DATA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL

TOTAL GERAL

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE

TOTAL DE DIVERSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 107,72

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10

RUA TARUMÃ 760,68

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 107,72 0,72 77,56

77,56

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 98525
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco 

menor que m), com trator de esteira. AF_/
m² 215,44 0,34 73,25

2.2 89885

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 291,39 9,14 2.663,30

2.3 96385
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 88,18 8,78 774,24

2.4 93589
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 492,59 1,35 665,00

2.5 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 267,84 1,17 313,37

4.489,16

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

3.1 72961 Regularização e compactação do subleito m² 760,68 1,90 1.445,29

3.2 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 114,10 109,78 12.526,12

3.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 114,10 3,71 423,32

3.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 11042,79 0,89 9.828,08

3.5 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 760,68 8,28 6.298,43

3.6 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 760,68 2,32 1.764,78

3.7
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 30,43 989,66 30.112,58

3.8 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 2944,74 1,13 3.327,56

65.726,16

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 85,200 9,96 848,59

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 59,640 14,60 870,74

4.3 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 4,000 963,81 3.855,24

4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 16,000 132,62 2.121,92

4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 55,000 93,92 5.165,60

12.862,10

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,50 474,86 237,43

5.2 73916/002 Paca de Identificação de nomes de ruas unid 3,00 110,72 332,16

5.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 5,00 315,87 1.579,35

5.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 22,26 15,94 354,82

5.5 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 11,20 40,06 448,67

5.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 51,30 4,57 234,44

3.186,88

6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 210,53 49,07 10.330,71

10.330,71

7.0 DIVERSOS

7.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

7.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

100.167,45

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  131,68

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL GERAL

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

TOTAL DE TERRAPLENAGEM

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE

DATA:

CÓDIGO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL

  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 83,16

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8

RUA ARAUCÁRIAS 665,28

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 83,16 0,72 59,88

59,88

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 98525
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco 

menor que m), com trator de esteira. AF_/
m² 166,32 0,34 56,55

2.2 89885

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 99,85 9,14 912,61

2.3 96385
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 71,33 8,78 626,26

2.4 93589
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 123,57 1,35 166,82

2.5 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 78,42 1,17 91,75

1.853,98

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

3.1 72961 Regularização e compactação do subleito m² 415,80 1,90 790,02

3.2 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco 16cm - exclusive escavação, carga 

e transporte. AF_09/2017
m³ 66,53 102,21 6.799,83

3.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 66,53 3,71 246,82

3.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 6438,58 0,89 5.730,34

3.5 96396 Base de brita graduada (e=12cm) m³ 49,90 109,78 5.477,58

3.6 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 49,90 3,71 185,11

3.7 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 4828,93 0,89 4.297,75

3.8 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 415,80 8,28 3.442,82

3.9 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 415,80 2,32 964,66

3.10
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 16,63 989,66 16.460,03

3.11 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 1609,64 1,13 1.818,90

46.213,85

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 27,600 9,96 274,90

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 19,320 14,60 282,07

4.3 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 3,000 963,81 2.891,43

4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 6,000 132,62 795,72

4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 17,000 93,92 1.596,64

5.840,76

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular m² 1,00 474,86 474,86

5.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,31 474,86 146,11

5.3 73916/002 Paca de Identificação de nomes de ruas unid 2,00 110,72 221,44

5.4 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 7,00 315,87 2.211,09

5.5 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 12,50 15,94 199,25

5.6 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 16,00 40,06 640,96

5.7 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 38,75 4,57 177,09

4.070,80

6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 161,47 49,07 7.923,33

7.923,33

7.0 DIVERSOS

7.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

7.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

69.457,49

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  104,40

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

TOTAL DE TERRAPLENAGEM

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL GERAL

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTALCÓDIGO

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

DATA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 99,15

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8

RUA IPÊ 793,20

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 99,15 0,72 71,39

71,39

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 98525
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco 

menor que m), com trator de esteira. AF_/
m² 198,30 0,34 67,42

2.2 89885

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 137,53 9,14 1.256,99

2.3 96385
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 137,53 8,78 1.207,48

2.4 93589
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 79,32 1,35 107,08

2.5 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 59,49 1,17 69,60

2.708,57

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

3.1 72961 Regularização e compactação do subleito m² 495,75 1,90 941,93

3.2 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 74,36 109,78 8.163,52

3.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 74,36 3,71 275,88

3.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 7196,80 0,89 6.405,15

3.5 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 495,75 8,28 4.104,81

3.6 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 495,75 2,32 1.150,14

3.7
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 19,83 989,66 19.624,96

3.8 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 1919,15 1,13 2.168,64

42.835,02

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 15,600 9,96 155,38

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 10,920 14,60 159,43

4.3 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 2,000 963,81 1.927,62

4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 6,000 132,62 795,72

4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 7,000 93,92 657,44

3.695,59

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,50 474,86 237,43

5.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,31 474,86 146,11

5.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 3,00 315,87 947,61

5.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 21,99 15,94 350,52

5.5 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 8,00 40,06 320,48

5.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 49,04 4,57 224,11

2.226,27

6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 204,34 49,07 10.026,96

10.026,96

7.0 DIVERSOS

7.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

7.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

65.058,68

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  82,02

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

B.D.I. utilizado =

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

TOTAL GERAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT.

LARGURA MÉDIA (m):

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

DATA:

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

TOTAL DE TERRAPLENAGEM

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

R$ TOTALCÓDIGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS 89,78

IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6,5 e 5

RUA GUAJUVIRA 532,35

01/10/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2 99064 Locação de pavimentação - AF_10/2018 m 89,78 0,72 64,64

64,64

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 98525
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco 

menor que m), com trator de esteira. AF_/
m² 179,56 0,34 61,05

2.2 89885

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 134,47 9,14 1.229,04

2.3 96385
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 1,17 8,78 10,25

2.4 93589
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 338,43 1,35 456,88

2.5 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m³ 187,17 1,17 218,99

1.976,20

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

3.1 72961 Regularização e compactação do subleito m² 448,90 1,90 852,91

3.2 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m³ 67,34 109,78 7.392,04

3.3 72894
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m3, 

descarga em distribuidor
m³ 67,34 3,71 249,81

3.4 93590 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 6516,68 0,89 5.799,85

3.5 96401 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 448,90 8,28 3.716,89

3.6 96402 Pintura de Ligação  p/ camada final m² 448,90 2,32 1.041,45

3.7
COMP. 

BADESUL

Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 17,96 989,66 17.770,33

3.8 95303 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 1737,78 1,13 1.963,69

38.786,97

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a 

2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015

m³ 14,400 9,96 143,42

4.2 93368

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m³ 10,080 14,60 147,17

4.3 90082 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (VALETÃO) m³ 47,000 9,96 468,12

4.4 83659
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa, sobre lastro de 

concreto 10cm com tampa em concreto armado
un 2,000 963,81 1.927,62

4.5 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1 ) m 6,000 132,62 795,72

4.6 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1 ) m 6,000 93,92 563,52

4.045,57

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 7264-DAER Placa Retangular m² 0,50 474,86 237,43

5.2 7264-DAER Placa Octogonal m² 0,31 474,86 146,11

5.3 7321-DAER Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 3,00 315,87 947,61

5.4 72947 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrílica m² 19,89 15,94 317,05

5.5 7275-DAER Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 8,00 40,06 320,48

5.6 83693 Pintura/caiação de meio-fios m² 43,92 4,57 200,71

2.169,40

6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 183,00 49,07 8.979,81

8.979,81

7.0 DIVERSOS

7.1 CPU AUX 02 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95

7.2 CPU AUX 03 Administração local unid 1,00 2.451,93 2.451,93

3.494,88

59.517,47

Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneração) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneração) R$/m²  111,80

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.

26,35%

96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q.

B.D.I. utilizado =

TOTAL GERAL

TOTAL DE DIVERSOS

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

TOTAL DE TERRAPLENAGEM

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

  CONTRATANTE: EXTENSÃO (m):
  OBRA: LARGURA MÉDIA (m):

R$ TOTALCÓDIGO

DATA:

  LOGRADOURO: ÁREA ÚTIL A PAVIMENTAR (m²):

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. R$ UNIT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS - RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTCIA COM C.B.U.Q.

14.314,05

01/10/2019

30,00% 60,00% 10,00%

52.089,68               104.179,36               17.363,23                  

30,00% 60,00% 10,00%

104.135,07             208.270,13               34.711,69                  

30,00% 60,00% 10,00%

93.372,52               186.745,05               31.124,17                  

30,00% 60,00% 10,00%

18.646,23               37.292,46                 6.215,41                    

30,00% 60,00% 10,00%

32.470,48               64.940,96                 10.823,49                  

30,00% 60,00% 10,00%

30.050,23               60.100,47                 10.016,74                  

30,00% 60,00% 10,00%

20.837,25               41.674,49                 6.945,75                    

30,00% 60,00% 10,00%

19.517,61               39.035,21                 6.505,87                    

30,00% 60,00% 10,00%

17.855,24               35.710,48                 5.951,75                    

388.974,30           777.948,61            129.658,10             

30,00% 60,00% 10,00%

388.974,30       1.166.922,91      1.296.581,01      

30,00% 90,0% 100,0%

ÁREA  DO 

PAVIMENTO 

PRONTO                         

(m2)

1.969,58           

RESUMO  DA  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA   E  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

ÍTEM PROJETO
VALOR À SER 

LICITADO (R$)

VALOR  

UNITÁRIO                                                         

(R$/m2)

VALOR TOTAL                                 

(R$)

CRONOGRAMA

  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2):

  OBRA:

  CONTRATANTE:

  DATA:

1.0

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

ACUMULADO

88,16       173.632,26              

347.116,89              

MENSAL

1.296.581,01       

RUA BENTO GONÇALVES

4.183,13           82,98       

14.314,05      90,58     

              173.632,26 

2.0
RUA PADRE MANOEL GOMES 

GONZALES
              347.116,89 

CREA-RS = 81.452-D

______________________________

RUA IPÊ                 65.058,68 

RUA  ARAUCÁRIAS                 69.457,49 

9.0 RUA GUAJUVIRA                 59.517,47 

5.0 RUA SEM DENOMINAÇÃO               108.234,93 

4.188,30           74,31       311.241,74              

EXTENSÃO VITÓRIO BRINGHETI                 62.154,10 

1.296.581,01        

481,13              129,18     62.154,10                

793,20              82,02       65.058,68                

532,35              111,80     59.517,47                

740,40              146,18     

Engenheiro(a) Civil

Fernanda Madalozzo

3.0 RUA VITÓRIO BRINGHETI               311.241,74 

TOTAlS GERAL

4.0

8.0

7.0 665,28              104,40     69.457,49                

108.234,93              

6.0 RUA TARUMÃ               100.167,45 760,68              131,68     100.167,45              



SINAPI/RS Agosto/2019 - DAER Maio/2019 (sem desoneração)

%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

5,00%

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Regime de desoneração (4,5%) OK

Lucro
8,00% OK

Riscos
0,70% OK

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a 

desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. 

Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a 

contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota 

de 4,5% no item impostos.

Despesas Financeiras
1,11% OK

OK

26,35%

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo 

Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração 

informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, 

considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,50% OK

Seguros e Garantias
0,50% OK

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

FERNANDA MADALOZZO

Nº do contrato:

Tomador:

Município: RIO DOS ÍNDIOS/RS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: 

a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-

urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou 

subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta 

classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e 

outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a 

instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a 

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas 

de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 

do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e 

sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de 

veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, 

passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

Alternativa mais adequada para a 

Administração Pública:
sem desoneração

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

20/04/2020 Orç. Rio dos Indios  REV06 BADESUL



CONTRATO DMT (Km) 96,78                                  

Código Equipamentos de Grande Porte Quant.Equip. Origem Destino DMT (Km) Vel Méd. (Km/h)Tempo de V.(h)Custo Transp. (R$)Total (R$) Fonte Preço Equip.Utilizado

84013 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO ERECHIM DMT 96,90         

5678
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3
1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO CHAPECÓ DMT 48,70         

37514
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE 

NOMINAL
1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO SARANDI DMT 93,50         

13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO PASSO FUNDO DMT 148,00       

5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO

73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO 96,78         

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO

5871
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO

5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 

A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
1,00          MEDIA OBRA 193,56           60,00             3,23              193,00               622,62     89876 CAMINHÃO + CAVALO

6.226,20  

Código Veiculos Leves Quant.Equip. Origem Destino DMT (Km) Vel Méd. (Km/h)Tempo de V.(h)Custo Transp. (R$)Total (R$) Fonte Preço Equip.Utilizado

7018
DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE 

CAMINHAO - CHP
1,00          MEDIA OBRA 96,78             60,00             1,61              149,14               240,56     6259 AUTOP.

6259 CAMINHÃO PIPA  6.000 L, PESO BRUTO TOTAL  13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX    H 1,00          MEDIA OBRA 96,78             60,00             1,61              149,14               240,56     6259 AUTOP.

6259 CAMINHÃO BASCULANTE TERRAPLANAGEM 3,00          MEDIA OBRA 96,78             60,00             1,61              149,14               721,69     6259 AUTOP.

1.202,81  

7.429,01  

9,00         

825,45     

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D

TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS Á MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CPU AUX 02

PRINCIPAIS CENTROS URBANOS

MÉDIA

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

SUBTOTAL VEICULOS LEVES

FERNANDA MADALOZZO

NÚMERO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO POR RUA



Descrição Qtde Mês Custo unitário (R$) Proporcionalidade*Custo Total (R$)

Mão de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00                  3,00             17.996,77                   10,00% 5.399,03         
Encarregado geral (93572) 1,00                  3,00             7.222,28                     33,33% 7.221,56         
Administrativo de obras (93566) 1,00                  3,00             3.074,57                     10,00% 922,37            
Tecnico de laboratório (88321) 1,00                  3,00             6.314,00                     10,00% 1.894,20         
Auxiliar de laboratório (88249) 1,00                  3,00             6.760,60                     10,00% 2.028,18         

TOTAL MÃO DE OBRA 17.465,34       

CUSTO DIRETO TOTAL 17.465,34       

Nº DE RUAS PAVIMENTADAS 9,00                

CUSTO POR RUA 1.940,59         

* Tempo efetivo à disposição da obra

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR: CPU AUX 03
Composição de custos da Administração Local

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - CREA/RS nº 81.452-D


