PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m): 136,97
OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES LARGURA MEDIA (m): 15
LOGRADOURO: RUA BENTO GONGALVES AREA UTIL A PAVIMENTAR (m2): 1969,58
DATA: 01/10/2019
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 74209/001  |Placas de Obras m?2 2,25 404,44 909,99
1.2 99064 Locacdo de pavimentacdo - AF_10/2018 m 136,97 0,72 98,62
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 1.008,61
2.0 REMOCAO DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO
2.1 182-DAER  [Remocdo solos moles para 200<DMT<500mcs m3 61,98 17,61 1.091,47
Execucéo e compactacao de sub-base com macadame seco - exclusive escavagao, carga e
2.2 96400 transporte. AF 09/2017 (e=40cm) m3 41,32 102,21 4.223,32
23 72894 Carga, manobr'as _":‘ dgscarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 m3, ms 4132 371 153,30
descarga em distribuidor
2.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 3998,95 0,89 3.559,07
2.5 96396 Base de brita graduada (e=20cm) m3 20,66 109,78 2.268,05
26 72894 Carga, manobr'as _":‘ dgscarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 m3, ms 20,66 371 76,65
descarga em distribuidor
2.7 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 1999,47 0,89 1.779,53
2.8 96401 Imprimacdo de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m? 103,30 8,28 855,32
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana de revestimento 5
29 93589 | srimario (unidade:mixkm). AF_04/2016 - DMT=2km mexkm 123,96 1.35 167,35
2.10 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras de 165 HP m3 61,98 1,17 72,52
TOTAL DE REMOCAO DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO 14.246,57
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALCAMENTO
3.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e 4gua m?2 1892,65 1,85 3.501,40
3.2 96402 Pintura de Ligacdo p/ reperfilagem m? 1892,65 2,32 4.390,95
COMP. Construcdo de pavimento c/ aplicacdo de CBUQ, reperfilagem, ¢/ espessura de 4,0 cm 3
3.3 BADESUL |exclusive transporte. AF 03/2017 m st 989,66 74.923,20
3.4 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 7326,83 1,13 8.279,31
3.5 96402 Pintura de Ligacdo p/ camada final m? 1155,80 2,32 2.681,46
36 COMP. Construr;éo_de pavimento ¢/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 me 34,67 1.032,41 35.797.78
BADESUL _ |cm - exclusive transporte
3.7 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 3355,75 1,13 3.792,00
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALCAMENTO 133.366,10
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/uma composicéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a m3 109,800 9,96 1.093,61
2,5 M, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 76,860 14,60 1.122,16
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
Execucéo e compactacdo de sub-base com macadame seco - exclusive escavagio, carga e 3
43 96400 transporte. AF_09/2017 (e=30cm) m 480 102,21 490,61
4.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 464,54 0,89 413,44
4.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m? 2,40 109,78 263,47
4.6 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 232,27 0,89 206,72
a7 83659 Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de un 6,000 963 81 5.782.86
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 16,000 132,62 2.121,92
4.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 68,000 93,92 6.386,56
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 17.881,35
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER _|Placa Retangular m? 0,50 474,86 237,43
5.2 7264-DAER _[Placa Octogonal m? 0,62 474,86 292,23
5.3 7321-DAER _ [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 4,00 315,87 1.263,48
5.4 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m?2 35,17 15,94 560,61
5.5 7275-DAER _|Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 24,40 40,06 977,46
5.6 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 66,42 4,57 303,54
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 3.634,75
6.0 DIVERSOS
6.1 CPU AUX 03 |Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
6.2 CPU AUX 04 |Administragéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 173.632,26
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragéo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneragéo) [ Rr$/m2 88,16
OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.I. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q 96,78 km (pav.)
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PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m): 268,69
OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES LARGURA MEDIA (m): 15
LOGRADOURO:  RUA PADRE MANOEL GOMES GONZALES AREA UTIL A PAVIMENTAR (m2): 4183,13
DATA: 01/10/2019
ITEM| CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 99064 Locacéo de pavimentacdo - AF_10/2018 m 268,69 0,72 193,46
TOTAL DOS SERVICOS INICIAIS 193,46
2.0 REMOCAO DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO
2.1 182-DAER  [Remocdo solos moles para 200<DMT<500mcs m3 129,96 17,61 2.288,60

Execucéo e compactacao de sub-base com macadame seco - exclusive escavagao, carga e

3
22 96400 transporte. AF 09/2017 (e=40cm) m 86,64 102,21 8.85547
23 72894 Carga, manobr'as _":‘ dgscarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 m3, me 86,64 371 321,43
descarga em distribuidor
2.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 8385,02 0,89 7.462,67
2.5 96396 Base de brita graduada (e=20cm) m3 43,32 109,78 4.755,67
26 72894 Carga, manobr'as _":‘ dgscarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 m3, me 4332 371 160,72
descarga em distribuidor
2.7 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 4192,51 0,89 3.731,33
2.8 96401 Imprimacéo de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m? 216,60 8,28 1.793,45
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana de revestimento 5
29 93589 | srimario (unidade:mixkm). AF_04/2016 - DMT=2km mexkm 259,02 135 35089
2.10 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras de 165 HP m3 129,96 1,17 152,05
TOTAL DE MATERIAIS INADEQUADOS AO SUBLEITO 29.872,29
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALCAMENTO
3.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e 4gua m?2 4088,13 1,85 7.563,04
3.2 96402 Pintura de Ligacdo p/ reperfilagem m? 4088,13 2,32 9.484,46
COMP. Construcdo de pavimento c/ aplicacdo de CBUQ, reperfilagem, ¢/ espessura de 4,0 cm 3
33 BADESUL |exclusive transporte. AF 03/2017 m 163,53 989,66 161.834,35
3.4 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 15825,97 1,13 17.883,34
3.5 96402 Pintura de Ligacdo p/ camada final m? 2323,21 2,32 5.389,85
36 COMP. Construr;ao_de pavimento ¢/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 me 69.70 1.032,41 71.955.16
BADESUL _ |cm - exclusive transporte
3.7 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 6745,21 1,13 7.622,08
TOTAL PAVIMENTACAO COMC.B.U.Q SOBRE CALCAMENTO 281.732,29
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/uma composicéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a m3 123,000 9,96 1.225,08

2,5 M, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 86,100 14,60 1.257,06
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016

Execucéo e compactacdo de sub-base com macadame seco - exclusive escavagio, carga e

3
43 96400 transporte. AF_09/2017 (e=30cm) m 1440 10221 147182
4.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 1393,63 0,89 1.240,33
4.5 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m? 7,20 109,78 790,42
4.6 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 696,82 0,89 620,17
47 83659 Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de un 2,000 963,81 1.927.62
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.8 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 48,000 132,62 6.365,76
4.9 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 52,000 93,92 4.883,84
TOTAL DRENAGEM PLUVIAL 19.782,10
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER _|Placa Retangular 0,5x0,5m m? 1,50 474,86 712,29
5.2 7264-DAER _|Placa Circular D=0,5m 0,20 474,86 93,07
5.3 7264-DAER _ [Placa Octogonal L=0,5m m? 0,62 474,86 292,23
5.4 7321-DAER _ [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 9,00 315,87 2.842,83
5.5 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m?2 84,28 15,94 1.343,42
5.6 7275-DAER _|Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 81,36 40,06 3.259,28
5.7 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 165,37 4,57 755,74
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 9.298,87
6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
6.1 94273 dimenses 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 55,90 49,07 2.743,01
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 2.743,01
7.0 DIVERSOS
7.1 CPU AUX 02 |Mobilizacdo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
7.2 CPU AUX 03 [Administragéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 347.116,89
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragédo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneracéo) [ R$/m2 82,98

OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.I. Utilizado= 26,35%
D.M.T. Agregados e C.B.U.Q. 96,78 Km (Pav)

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D



PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m): 285,74
OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES LARGURA MEDIA (m): 15
LOGRADOURO:  RUA VITORIO BRINGHETI AREA UTIL A PAVIMENTAR (m?2): 4188,30
DATA: 01/10/2019
ITEM| CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 99064 Locagdo de pavimentagdo - AF_10/2018 m 285,74 0,72 205,73
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 205,73
2.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALCAMENTO
2.1 99814 Limpeza de pista com jato de ar e 4gua m?2 4188,30 1,85 7.748,36
2.2 96402 Pintura de Ligacdo p/ reperfilagem m? 4188,30 2,32 9.716,86
COMP. Construcdo de pavimento c/ aplicagdo de CBUQ, reperfilagem, ¢/ espessura de 4,0 cm 3
23 BADESUL [exclusive transporte. AF 03/2017 m 167,53 989,66 165.799,72
2.4 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 16213,75 1,13 18.321,53
2.5 96402 Pintura de Ligacdo p/ camada final m? 2571,66 2,32 5.966,25
26 COMP. Construgéo.de pavimento ¢/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 3,0 ms 7715 1.032,41 79.650,23
BADESUL [cm - exclusive transporte
2.7 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 7466,56 1,13 8.437,21
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. SOBRE CALCAMENTO 295.640,15
3.0 SINALIZACAO VIARIA
3.1 7264-DAER |Placa Retangular m? 2,00 474,86 949,72
3.2 7264-DAER |Placa Octogonal m? 0,62 474,86 292,23
3.3 7321-DAER [Suporte metélico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 10,00 315,87 3.158,70
3.4 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m?2 113,64 15,94 1.811,42
3.5 7275-DAER _|Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 127,20 40,06 5.095,63
3.6 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m? 129,82 4,57 593,28
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 11.900,98
4.0 DIVERSOS
4.1 CPU AUX 02 |Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
4.2 CPU AUX 03 |Administracéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 311.241,74
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragéo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneragéo) [ R$/m? 74,31
OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.l. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q 96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D




PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m): 33,00
OBRA: IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA LARGURA MEDIA (m): 14,5
LOGRADOURO:  RUA VITORIO BRINGHETI - PROLONGAMENTO AREA UTIL A PAVIMENTAR (m2): 481,13
DATA: 01/10/2019
ITEM| CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.2 99064 Locagdo de pavimentacdo - AF_10/2018 m 33,00 0,72 23,76|
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 23,76|
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
3.1 100576 Regularizacfo e compactacéo do subleito m?2 481,13 1,90 914,15
32 96400 Execucéo e compactacao de sub-base com macadame seco 16cm - exclusive escavagao, carga m3 76.98 102,21 7.868,21
e transporte. AF 09/2017
33 72804 Carga, manobr_as _e dgscarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m3, me 76,98 3,71 285,60
descarga em distribuidor
3.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 7450,20 0,89 6.630,68
3.5 96396 Base de brita graduada (e=12cm) m3 57,74 109,78 6.338,21
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m3,
3.6 72894 o m3 57,74 3,71 214,20
descarga em distribuidor
3.7 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 5587,65 0,89 4.973,01
3.8 96401 Imprimagao de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m?2 481,13 8,28 3.983,76
3.9 96402 Pintura de Ligacéo p/ camada final m? 481,13 2,32 1.116,22
310 COMP. Construgé_o de pavimento c/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 m3 19,25 989,66 19.046.20
BADESUL __|cm exclusive transporte
3.11 95303 Transporte ¢/ caminhéo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 1862,55 1,13 2.104,68
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 53.474,92
4.0 SINALIZACAO VIARIA
4.1 7264-DAER _[Placa Retangular m? 0,50 474,86 237,43
4.2 7264-DAER _ [Placa Octogonal m? 0,31 474,86 146,11
43 7321-DAER _ [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 3,00 315,87 947,61
4.4 72947 Sinalizacéo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m? 5,13 15,94 81,77
4.5 7275-DAER _[Sinalizag&o horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 31,80 40,06 1.27391
4.6 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 11,83 4,57 54,06
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 2.740,90
5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
5.1 94273 dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento X base inferior x base superior x altura), para m 49,31 49,07 2.419,64
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 2.419,64
6.0 DIVERSOS
6.1 CPU AUX 02 |Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
6.2 CPU AUX 03 |Administragéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 62.154,10
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragéo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneragéo) [ R$/m? 129,18
OBS. 1: Os servicos de terraplenagem serdo realizados pelo Municipio.
OBS. 2: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL. B.D.I. utilizado = 26,35%

D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q. 96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D



PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m): 69,57
OBRA: IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA LARGURA MEDIA (m): 13
LOGRADOURO:  RUA SEM DENOMINAGAO AREA UTIL A PAVIMENTAR (m2): 740,40
DATA: 01/10/2019
ITEM| CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.2 99064 Locagdo de pavimentacdo - AF_10/2018 m 69,57 0,72 50,09]
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 50,09|
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
3.1 72961 Regularizacfo e compactacéo do subleito m?2 740,40 1,90 1.406,76
32 96400 Execucéo e compactacao de sub-base com macadame seco 16cm - exclusive escavagao, carga m3 118,46 102,21 12.108.21
e transporte. AF 09/2017
33 72804 Carga, manobr_as _e dgscarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m3, me 118.46 3,71 439,50
descarga em distribuidor
3.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 11464,95 0,89 10.203,80
3.5 96396 Base de brita graduada (e=12cm) m3 88,85 109,78 9.753,73
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m3,
3.6 72894 o m3 88,85 3,71 329,63
descarga em distribuidor
3.7 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 8598,71 0,89 7.652,85
3.8 96401 Imprimagao de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m?2 740,40 8,28 6.130,51
3.9 96402 Pintura de Ligacéo p/ camada final m? 740,40 2,32 1.717,73
310 COMP. Construgé_o de pavimento c/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 m3 2962 989,66 29.309.77
BADESUL __|cm exclusive transporte
3.11 95303 Transporte ¢/ caminhéo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 2866,24 1,13 3.238,85
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 82.291,34
4.0 DRENAGEM PLUVIAL

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/uma composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a m3 94,537 9,96 941,58
2,5 M, em solo de 1? categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 66,176 14,60 966,16
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016

Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de

43 83659 un 4,000 963,81 3.855,24
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 29,000 132,62 3.845,98
4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 50,000 93,92 4.696,00
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 14.304,97
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER |Placa Retangular m? 0,50 474,86 237,43
5.2 7264-DAER |Placa Octogonal m? 0,00 474,86 0,00
5.2 73916/002  |Paca de Identificagdo de nomes de ruas unid 1,00 110,72 110,72
55 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m?2 19,13 15,94 304,97
5.6 7275-DAER _[Sinalizag&o horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 16,40 40,06 656,98
5.7 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 32,45 4,57 148,31
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 1.458,41
6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
6.1 94273 dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 135,22 49,07 6.635,25
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 6.635,25
7.0 DIVERSOS
7.1 CPU AUX 02 |Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
7.2 CPU AUX 03 |Administragéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 108.234,93
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragéo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneragéo) [ R$/m2 146,18
OBS.: Os servicos de terraplenagem seréo realizados pelo Municipio.
OBS. 2: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL. B.D.I. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q. 96,78 km (pav.)
FERNANDA MADALOZzZO

Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D



PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAQ (m): 107,72
OBRA: IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA LARGURA MEDIA (m): 10
LOGRADOURO:  RUA TARUMA AREA UTIL A PAVIMENTAR (m?): 760,68
DATA: 01/10/2019
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.2 99064 Locagdo de pavimentagdo - AF_10/2018 m 107,72 0,72 77,56]
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 77,56|
2.0 TERRAPLENAGEM
21 98525 Limpeza mecanizada de camada Yegetal, vegetacdo e pequenas arvores (didametro de tronco m2 215,44 0,34 73.25
menor que m), com trator de esteira. AF /
Escavagéo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12
2.2 89885 categoria com escavadeira hidraulica (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), frota de 3 caminhdes m3 291,39 9,14 2.663,30
basculantes de 14 M3, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013
23 96385 Execu@?}o e compactacéo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive me 88.18 8,78 774,24
escavacdo, carga e transporte e solo. AF 09/2017
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana de revestimento
24 93589 primario (unidade:m3xkm). AF 04/2016 - DMT=2km mexkm 492,59 1,85 665,00
2.5 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras de 165 HP m3 267,84 1,17 313,37
TOTAL DE TERRAPLENAGEM 4.489,16
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
3.1 72961 Regularizacéo e compactacéo do subleito m?2 760,68 1,90 1.445,29
3.2 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m3 114,10 109,78 12.526,12
33 72894 Carga, manobr_as _e d_escarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 m3, me 11410 371 42332
descarga em distribuidor
3.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 11042,79 0,89 9.828,08
3.5 96401 Imprimacdo de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m? 760,68 8,28 6.298,43
3.6 96402 Pintura de Ligacdo p/ camada final m? 760,68 2,32 1.764,78
37 COMP. Construr;é_o de pavimento ¢/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 me 30,43 989,66 30.112,58
BADESUL _|cm exclusive transporte
3.8 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 2944,74 1,13 3.327,56
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 65.726,16
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/uma composicéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a m3 85,200 9,96 848,59
2,5 M, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 59,640 14,60 870,74
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
43 83659 Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de un 4,000 963 81 3.855.24
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 16,000 132,62 2.121,92
4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 55,000 93,92 5.165,60
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 12.862,10
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER _|Placa Retangular m? 0,50 474,86 237,43
5.2 73916/002  |Paca de Identificacdo de nomes de ruas unid 3,00 110,72 332,16
5.3 7321-DAER _ [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 5,00 315,87 1.579,35
5.4 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m?2 22,26 15,94 354,82
55 7275-DAER _|Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 11,20 40,06 448,67
5.6 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 51,30 4,57 234,44
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 3.186,88
6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
6.1 94273 dimenses 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 210,53 49,07 10.330,71
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 10.330,71
7.0 DIVERSOS
7.1 CPU AUX 02 |Mobilizacdo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
7.2 CPU AUX 03 _|Administragéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 100.167,45
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragédo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneracéo) [ R$/m2 131,68
OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.I. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q. 96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D



PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAO (m): 83,16
OBRA: IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA LARGURA MEDIA (m): 8
LOGRADOURO:  RUA ARAUCARIAS AREA UTIL A PAVIMENTAR (m?): 665,28
DATA: 01/10/2019
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.2 99064 Locagdo de pavimentacdo - AF_10/2018 m 83,16 0,72 59,88|
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 59,88|
2.0 TERRAPLENAGEM
21 98525 Limpeza mecanizada de camada \/egetal, vegetacdo e pequenas arvores (didametro de tronco m 166,32 0,34 56,55
menor que m), com trator de esteira. AF /
Escavagéo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12
2.2 89885 categoria com escavadeira hidraulica (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), frota de 3 caminhdes m3 99,85 9,14 912,61
basculantes de 14 M3, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013
23 96385 Execur;z"io e compactacéo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive ms 7133 8,78 626,26
escavacdo, carga e transporte e solo. AF 09/2017
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana de revestimento 3
24 93589 primario (unidade:m3xkm). AF 04/2016 - DMT=2km mexkm 123,57 185 166,82
2.5 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras de 165 HP m3 78,42 1,17 91,75
TOTAL DE TERRAPLENAGEM 1.853,98
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
3.1 72961 Regularizacéo e compactacéo do subleito m?2 415,80 1,90 790,02
32 96400 Execucéo e compactacdo de sub-base com macadame seco 16cm - exclusive escavagio, carga m3 6653 102,21 6.799,83
e transporte. AF 09/2017
33 70894 Carga, manobr_as _e d(_escarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m3, me 66,53 3,71 246,82
descarga em distribuidor
3.4 93590 Transporte ¢/ caminhéo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 6438,58 0,89 5.730,34
3.5 96396 Base de brita graduada (e=12cm) m3 49,90 109,78 5.477,58
36 70894 Carga, manobr_as _e d(_escarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m3, me 49.90 3,71 185.11
descarga em distribuidor
3.7 93590 Transporte ¢/ caminhéo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 4828,93 0,89 4.297,75
3.8 96401 Imprimagao de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m2 415,80 8,28 3.442,82
3.9 96402 Pintura de Ligagéo p/ camada final m? 415,80 2,32 964,66
310 COMP. Construgé_o de pavimento c/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 m3 16,63 989,66 16.460,03
BADESUL __|cm exclusive transporte
3.11 95303 Transporte ¢/ caminhéo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 1609,64 1,13 1.818,90
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 46.213,85
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/uma composigéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a md 27,600 9,96 274,90
2,5 M, em solo de 1? categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 19,320 14,60 282,07
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
43 83659 Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de un 3,000 963,81 2.801.43
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 6,000 132,62 795,72
45 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 17,000 93,92 1.596,64
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 5.840,76
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER |Placa Retangular m?2 1,00 474,86 474,86
5.2 7264-DAER |Placa Octogonal m?2 0,31 474,86 146,11
5.3 73916/002  |Paca de Identificagdo de nomes de ruas unid 2,00 110,72 221,44
5.4 7321-DAER _ [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 7,00 315,87 2.211,09
5.5 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m? 12,50 15,94 199,25
5.6 7275-DAER [Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m2 16,00 40,06 640,96
5.7 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 38,75 4,57 177,09
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 4.070,80
6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
6.1 94273 dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 161,47 49,07 7.923,33
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 7.923,33
7.0 DIVERSOS
7.1 CPU AUX 02 |Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
7.2 CPU AUX 03 |Administragéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 69.457,49
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneragéo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneragéo) [ R¢/me 104,40
OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.I. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q. 96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D



PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAQ (m): 99,15
OBRA: IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA LARGURA MEDIA (m): 8
LOGRADOURO:  RUA IPE AREA UTIL A PAVIMENTAR (m?): 793,20
DATA: 01/10/2019
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.2 99064 Locacdo de pavimentacéo - AF_10/2018 m 99,15 0,72 71,39]
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 71,39|
2.0 TERRAPLENAGEM
21 98525 Limpeza mecanizada de camada Yegetal, vegetagéo e pequenas arvores (didmetro de tronco m 198,30 0,34 67.42
menor que m), com trator de esteira. AF /
Escavagdo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12
2.2 89885 categoria com escavadeira hidraulica (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), frota de 3 caminhdes m3 137,53 9,14 1.256,99
basculantes de 14 M3, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013
23 96385 Execug?{o e compactacéo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive ms 137,53 8,78 1.207,48
escavacdo, carga e transporte e solo. AF 09/2017
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana de revestimento
24 93589 primario (unidade:m3xkm). AF 04/2016 - DMT=2km mexkm 79,32 185 107,08
25 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras de 165 HP m3 59,49 1,17 69,60
TOTAL DE TERRAPLENAGEM 2.708,57
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
3.1 72961 Regularizacéo e compactacéo do subleito m?2 495,75 1,90 941,93
3.2 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m3 74,36 109,78 8.163,52
33 72894 Carga, manobr_as _e d_escarga de brita para base de macadame, com caminhéo basculante 6 m3, me 74,36 371 275,88
descarga em distribuidor
3.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 7196,80 0,89 6.405,15
3.5 96401 Imprimacéo de base de pavimentacdo com CM-30 AF_09/2017 m? 495,75 8,28 4.104,81
3.6 96402 Pintura de Ligacdo p/ camada final m? 495,75 2,32 1.150,14
37 COMP. Construgép de pavimento ¢/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 me 10,83 989,66 10.624.96
BADESUL _ |cm exclusive transporte
3.8 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 1919,15 1,13 2.168,64
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 42.835,02
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/luma composicéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a m3 15,600 9,96 155,38
2,5 M, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 10,920 14,60 159,43
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
43 83659 Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de un 2,000 963,81 1.927.62
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.4 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 6,000 132,62 795,72
4.5 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 7,000 93,92 657,44
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 3.695,59
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER _|Placa Retangular m? 0,50 474,86 237,43
5.2 7264-DAER _|Placa Octogonal m? 0,31 474,86 146,11
5.3 7321-DAER _ [Suporte metdlico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 3,00 315,87 947,61
5.4 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m? 21,99 15,94 350,52
5.5 7275-DAER _|Sinalizagéio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 8,00 40,06 320,48
5.6 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 49,04 4,57 224,11
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 2.226,27
6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
6.1 94273 dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 204,34 49,07 10.026,96
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 10.026,96
7.0 DIVERSOS
7.1 CPU AUX 02 |Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
7.2 CPU AUX 03 |Administracéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 65.058,68
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneracdo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneracéo) [ R$/m2 82,02
OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.I. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q. 96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D



PLANILHA ORGAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS EXTENSAQ (m): 89,78
OBRA: IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA LARGURA MEDIA (m): 65e5
LOGRADOURO: RUA GUAJUVIRA AREA UTIL A PAVIMENTAR (m2): 532,35
DATA: 01/10/2019
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.2 99064 Locagdo de pavimentacéo - AF_10/2018 m 89,78 0,72 64,64
TOTAL DE SERVICOS INICIAIS 64,64|
2.0 TERRAPLENAGEM
21 98525 Limpeza mecanizada de camada Yegetal, vegetagéo e pequenas arvores (didmetro de tronco m2 179,56 0,34 61,05
menor que m), com trator de esteira. AF /
Escavagdo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12
2.2 89885 categoria com escavadeira hidraulica (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), frota de 3 caminhdes m?3 134,47 9,14 1.229,04
basculantes de 14 M3, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013
23 96385 Execug?{o e compactacdo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive m 117 8,78 1025
escavacdo, carga e transporte e solo. AF 09/2017
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana de revestimento
24 93589 primario (unidade:m3xkm). AF 04/2016 - DMT=2km mexkm 338,43 1,85 456,88
25 100574 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras de 165 HP. m3 187,17 1,17 218,99
TOTAL DE TERRAPLENAGEM 1.976,20
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.
3.1 72961 Regularizacéo e compactacéo do subleito m? 448,90 1,90 852,91
3.2 96396 Base de brita graduada (e=15cm) m? 67,34 109,78 7.392,04
33 72894 Carga, manobr_as _e d_escarga de brita para base de macadame, com caminhéo basculante 6 m3, me 6734 371 249,81
descarga em distribuidor
3.4 93590 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 6516,68 0,89 5.799,85
3.5 96401 Imprimacéo de base de pavimentacdo com CM-30 AF_09/2017 m? 448,90 8,28 3.716,89
3.6 96402 Pintura de Ligacdo p/ camada final m? 448,90 2,32 1.041,45
37 COMP. Construgép de pavimento c/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 m 17.96 989,66 17.770.33
BADESUL _ |cm exclusive transporte
3.8 95303 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m3xkm 1737,78 1,13 1.963,69
TOTAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 38.786,97
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e
4.1 90082 jusante/luma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 M3), larg. de 1,5 M a m3 14,400 9,96 143,42
2,5 M, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. AF_01/2015
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (CAPACIDADE DA CACAMBA:
4.2 93368 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), largura de até 1,5 M, profundidade de 1,5 A 3,0 M, com solo m3 10,080 14,60 147,17
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
4.3 90082 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (VALETAQ) m? 47,000 9,96 468,12
a4 83659 Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, sobre lastro de un 2,000 963 81 1.927.62
concreto 10cm com tampa em concreto armado
4.5 92210 Tubo de concreto armado para drenagem pluvial 400mm ( PA-1) m 6,000 132,62 795,72
4.6 95568 Tubo de concreto simples para drenagem pluvial 400mm ( PS-1) m 6,000 93,92 563,52
TOTAL DE DRENAGEM PLUVIAL 4.045,57
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 7264-DAER _|Placa Retangular m? 0,50 474,86 237,43
5.2 7264-DAER _|Placa Octogonal m? 0,31 474,86 146,11
5.3 7321-DAER _ [Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 3,00 315,87 947,61
5.4 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de Resina acrilica m? 19,89 15,94 317,05
5.5 7275-DAER _[Sinalizagfio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?2 8,00 40,06 320,48
5.6 83693 Pintura/caiacdo de meio-fios m?2 43,92 4,57 200,71
TOTAL DE SINALIZACAO VIARIA 2.169,40
6.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
6.1 94273 dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para m 183,00 49,07 8.979,81
vias urbanas (uso viario). AF_06/2016
TOTAL DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE 8.979,81
7.0 DIVERSOS
7.1 CPU AUX 02 |Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos unid 1,00 1.042,95 1.042,95
7.2 CPU AUX 03 |Administracéo local unid 1,00 2.451,93 2.451,93
TOTAL DE DIVERSOS 3.494,88
TOTAL GERAL 59.517,47
Data-base: SINAPI/RS: Fevereiro/2020 (s/ desoneracdo) - DAER/RS: Maio/2019 (S/ desoneracéo) [ R$/m2 111,80
OBS.: Os valores do CBUQ foram definidos pelo BADESUL.
B.D.I. utilizado = 26,35%
D.M.T. - Agregados e C.B.U.Q. 96,78 km (pav.)

FERNANDA MADALOZZO
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RESUMO DA PLANILHA ORGCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RESUMO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS - RS @
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTCIA COM C.B.U.Q. @ ‘
AREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 14.314,05
DATA: 01/10/2019 ‘b‘
AREA DO
TEM PROJETO VALOR A SER PAVIMENTO U\l\iﬁrlﬁ?RIO VALOR TOTAL CRONOGRAMA
LICITADO (R$) PRONTO (RS) " N "
o) (R$/m2) 1 MES 2 MES *MES
30,00% 60,00% 10,00%
1.0 RUA BENTO GONGALVES 173.632,26 1.969,58 88,16 173.632,26
52.089,68 104.179,36 17.363,23
30,00% 60,00% 10,00%
20 RUA PADRE MANOEL GOMES 347.116,89 418313 | 8298 347.116,89 - i i
GONZALES 104.135,07 208.270,13 34.711,69
. 30,00% 60,00% 10,00%
3.0 RUA VITORIO BRINGHETI 311.241,74 4.188,30 74,31 311.241,74
93.372,52 186.745,05 31.124,17
" . 30,00% 60,00% 10,00%
4.0 EXTENSAO VITORIO BRINGHETI 62.154,10 481,13 | 129,18 62.154,10
18.646,23 37.292,46 6.215,41
~ 30,00% 60,00% 10,00%
5.0 RUA SEM DENOMINAGAO 108.234,93 740,40 | 146,18 108.234,93
32.470,48 64.940,96 10.823,49
~ 30,00% 60,00% 10,00%
6.0 RUA TARUMA 100.167,45 760,68 | 131,68 100.167,45
30.050,23 60.100,47 10.016,74
X 30,00% 60,00% 10,00%
7.0 RUA ARAUCARIAS 69.457,49 665,28 | 104,40 69.457,49
20.837,25 41.674,49 6.945,75
. 30,00% 60,00% 10,00%
8.0 RUA IPE 65.058,68 793,20 82,02 65.058,68
19517,61 30.035,21 6.505,87
30,00% 60,00% 10,00%
9.0 RUA GUAJUVIRA 59.517,47 532,35 | 111,80 59.517,47
17.855,24 35.710,48 5.951,75
388.974,30 777.948,61 129.658,10
MENSAL
30,00% 60,00% 10,00%
TOTAIS GERAL 1.296.581,01 14.314,05 90,58 1.296.581,01
388.974,30 1.166.922,91 1.296.581,01
ACUMULADO
30,00% 90,0% 100,0%

Fernanda Madalozzo
Engenheiro(a) Civil
CREA-RS = 81.452-D




N° do contrato:

Tomador:

Municipio:

RIO DOS INDIOS/RS

SINAPI/RS Agosto/2019 - DAER Maio/2019 (sem desoneragao)

Em atencio ao estabelecido pelo Acérdido 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientacio e indicamos a utilizaciio dos seguintes parimetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:

Construcéo de Rodovias e Ferrovias

Alternativa mais adequada para a
Administracao Pablica:

sem desoneracdo

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Constru¢do de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:
a construcdo e recuperagao de: auto-estradas, rodovias e outras vias nao-
urbanas para passagem de veiculos, vias férreas de superficie ou
subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta
classe compreende também: a pavimentagdo de auto-estradas, rodovias e
outras vias ndo-urbanas; construcéo de pontes, viadutos e tineis; a
instalagdo de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a
sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalacéo de placas
de sinalizagdo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1
do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgéo, pavimentacéo e

20/04/2020

Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D

OK sinalizacéo de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de
veiculos; a construgdo de pragas e calgadas para pedestres; elevados,
passarelas e ciclovias; metrd e VLT.
26,35%
OBSERVACOES
Parametro % Verificagéo
Admini = ! Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo
Administracdo Central 4.50% oK Tomador, conforme legislagéo vigente. Apresentar declaracdo
Min:  3,80% Méx: 4,67% informando o percentual de 1SS incidente sobre esta obra,
Sequros e Garantias considerando a base de célculo prevista na legislacdo municipal.
Sequros e Garantias
0,50% OK
Min:  0,32% Méx: 0,74%
Riscos 0.70% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem considerar a
Min:  050% Max: 0.97% oA desoneracéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013.
- - Caso 0 CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a
Despesas Financeiras 111% oK contribuigo previdenciéria sobre a receita bruta, ser4 somada a aliquota
Min:  1,02%  Méx: 1,21% ! de 4,5% no item impostos.
Lucro (1+AC+5+R+G)1+DF)1+ 1)
8,00% OK BDI = 11 -1
Min: 664% Max:  869% Onde a-n
Impostos: PIS 0.65% oK A taxa de administrac&o central;
. 5. taxa de seguros;
Impostos: COFINS 3,00% OK R taxa de riscos
G taxa de garantias
Impostos: 1SS (mun.) 5,00% OK DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneracao
Regime de desoneracéo (4,5%) OK I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFIMNS, ISS)
FERNANDA MADALOZZO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS A MOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS - CPU AUX 02

CONTRATO DMT (Km) 96,78

Cadigo Equipamentos de Grande Porte Ruant.Equiff Origem | Destino | DMT (Km) |[/el Méd. (Km/HTempo de V.(hLusto Transp. (R§| Total (R$) |[Fonte Precc| Equip.Utilizado PRINCIPAIS CENTROS URBANOS

84013 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 | 89876 | CAMINHAO + CAVALO ERECHIM DMT 96,90
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. % -
5678 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 89876 CAMINHAO + CAVALO CHAPECO DMT 48,70
4T

37514 xIONhI:IC’\?EFEGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 | 89876 | CAMINHAO + CAVALO SARANDI DMT 93,50
13726 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 89876 CAMINHAO + CAVALO PASSO FUNDO| DMT 148,00
5843 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 | 89876 | CAMINHAO + CAVALO

CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, ]
73436 |PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 89876 | CAMINHAO + CAVALO MEDIA 96,78
DIURNO. AF_02/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
5684 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 89876 | CAMINHAO + CAVALO
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO

5932 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 | 89876 | CAMINHAO + CAVALO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99 HP, PESO X

5871 SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3.2 193,00 622,62 89876 CAMINHAO + CAVALO
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAQAO 1,90 M X

5835 A5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF. 11/2014 1,00 | MEDIA | OBRA 193,56 60,00 3,23 193,00 622,62 | 89876 | CAMINHAO + CAVALO

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE| 6.226,20
Coédigo Veiculos Leves Ruant.Equifl Origem | Destino | DMT (Km) /el Méd. (Km/HTempo de V.(hCusto Transp. (R| Total (R$) |[Fonte Pregc| Equip.Utilizado

7018 DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE 100 | MEDIA | OBRA 96,78 60,00 1,61 149.14 240,56 6259 AUTOP.
CAMINHAO - CHP

6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIAENTRE EIX H 1,00 | MEDIA | OBRA 96,78 60,00 1,61 149,14 240,56 6259 AUTOP.

6259 CAMINHAO BASCULANTE TERRAPLANAGEM 3,00 | MEDIA | OBRA 96,78 60,00 1,61 149,14 721,69 6259 AUTOP.

SUBTOTAL VEICULOS LEVES| 1.202,81

TOTAL CUSTO DE MOBILIZAGAO 7.429,01
NUMERO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 9,00
CUSTOS DE MOBILIZAGAO POR RUA 825,45

FERNANDA MADALOZZO
Eng? Civil - CREA/RS n° 81.452-D




COMPOSICAO DE PRECO AUXILIAR: CPU AUX 03

Composicao de custos da Administracao Local

Descricao Qtde Més Custo unitario (R$) [roporcionalidadeCusto Total (R$
Mao de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00 3,00 17.996,77 10,00% 5.399,03
Encarregado geral (93572) 1,00 3,00 7.222,28 33,33% 7.221,56
Administrativo de obras (93566) 1,00 3,00 3.074,57 10,00% 922,37
Tecnico de laboratdrio (88321) 1,00 3,00 6.314,00 10,00% 1.894,20
Auxiliar de laboratorio (88249) 1,00 3,00 6.760,60 10,00% 2.028,18
TOTAL MAO DE OBRA 17.465,34
CUSTO DIRETO TOTAL 17.465,34
N° DE RUAS PAVIMENTADAS 9,00
CUSTOPORRUA | 1.940,59
* Tempo efetivo a disposi¢éo da obra
FERNANDA MADALOZZO
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