
DATA: FEV/2020

Database: NOV/2019                                                                                                                    BDI = 24,02% QUANT. Preço Total 278.955,95R$             

Item SINAPI CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unid
 Materiais 
(sem BDI) 

 M. Obra 
(sem BDI) 

 Preço unitário utilizado 
(com BDI) 

 Custo Total 

1 SERVICOS INICIAIS SERVICOS INICIAIS
1.1 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL M2 117,00      0,29          0,89          1,46R$                        171,22R$                    

TOTAL 1 171,22R$                    

2
INSTALACAO DA 

OBRA
INSTALACAO DA OBRA

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 2,00          333,48      36,11        458,37R$                    916,73R$                    
2.2 92235 CONSTRUÇÃO CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPAS COMPENSADAS e=10mm M² 5,00          25,30        25,60        63,13R$                      315,63R$                    
2.3 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA UN 1,00          89,84        34,55        154,27R$                    154,27R$                    

TOTAL 2 1.386,63R$                 
3 INFRA INFRA

3.1
SAPATAS QUADRA E 

VESTIARIO
FUNDAÇÕES EM SAPATAS ISOLADAS

3.1.1 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP: 5 cm M² 2,88          8,14          4,64          15,85R$                      45,65R$                      
3.1.2 96546 ARMAÇÃO DE SAPATA; AÇO CA-50, Diâmetro 10mm KG 87,00        5,67          1,68          9,12R$                        793,05R$                    
3.1.3 96532 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M² 3,84          65,91        63,02        159,90R$                    614,01R$                    
3.1.4 92718 CONCRETAGEM FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M² 1,20          352,25      112,39      576,25R$                    691,50R$                    
3.2 ESTRUTURA ESTRUTURA

3.2.1 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA COM CHAPAS RESINADAS DE PILARES E VIGAS M² 25,00        53,56        31,86        105,94R$                    2.648,45R$                 
3.2.2 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA; AÇO CA-50 Diâmetro 10mm KG 325,00      5,65          1,64          9,04R$                        2.938,34R$                 
3.2.3 92718 CONCRETAGEM DE PILAR; FCK 25MPa M³ 1,50          352,25      112,39      576,25R$                    864,37R$                    
3.2.4 92723 CONCRETAGEM DE VIGA M³ 4,50          359,08      19,05        468,96R$                    2.110,31R$                 
3.2.5 92775 ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA; AÇO CA-60      Diâmetro 5mm (ESTRIBO) KG 85,00        6,34          4,63          13,60R$                      1.156,42R$                 
3.2.6 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP: 5 cm M² 6,51          8,14          4,64          15,85R$                      103,18R$                    
3.2.7 MERCADO VIGA METÁLICA PARA VERGA NOS VÃOS ABERTOS; DIMENSÕES 15X24CM KG 354,57      4,51          3,29          9,67R$                        3.429,95R$                 
3.2.8 96617 CONCRETO MAGRO PARA PROTEÇÃO DE PILARES METÁLICOS, H=1M M³ 2,40          8,14          4,64          15,85R$                      38,04R$                      

TOTAL 3 15.433,27R$               
4 PISO IMPERMEABILIZACAO PISO DA QUADRA, DOS BANHEIROS E DO VESTIARIO

4.1 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M² 28,50        4,81          4,37          11,39R$                      324,47R$                    
4.2 84117 RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA M² 600,00      4,75          13,28        22,36R$                      13.416,48R$               

4.3 73734/1
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA)

M² 250,00      98,56        26,40        154,98R$                    38.743,85R$               

4.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

M² 235,00      24,01        5,22          36,25R$                      8.519,00R$                 

4.5 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I

M² 186,15      24,51        9,94          42,72R$                      7.953,24R$                 

4.6 87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, ESPESSURA: 4cm

M² 110,60      25,99        10,67        45,47R$                      5.028,51R$                 

TOTAL 4 73.985,54R$               

Preço Unitário

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Local: RUA PADRE MANOEL GOMES GONZALES/ RIO DOS ÍNDIOS

REFORMA DO GINÁSIO DA SEDE



Item SINAPI CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unid
 Materiais 
(sem BDI) 

 M. Obra 
(sem BDI) 

 Preço unitário utilizado 
(com BDI) 

 Custo Total 

5 COBERTURA COBERTURA
5.1 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA EM MADEIRA UN 18,00        226,23      89,71        391,83R$                    7.052,92R$                 
5.2 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS M² 147,00      12,56        2,48          18,65R$                      2.741,93R$                 

5.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO

M² 30,00        37,55        2,35          49,48R$                      1.484,52R$                 

5.4 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM M² 147,00      28,69        3,43          39,84R$                      5.855,78R$                 
5.5 96486 FORRO EM PVC LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE COLOCAÇÃO M² 147,00      45,04        6,92          64,44R$                      9.472,80R$                 
5.6 40547/92576 TROCA DE PARAFUSOS AUTOPERFURANTE (AUTOBROCANTE) TELHA TRAPEZOIDAL 12 x 1 1/2" M² 893,40      1,21          1,17          2,95R$                        2.637,03R$                 
5.7 INSUMO 1111 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA M 20,80        24,56        5,10          36,78R$                      765,11R$                    
5.8 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE IÇAMENTO M 60,00        36,59        5,10          51,70R$                      3.102,24R$                 

TOTAL 5 33.112,33R$               

6
ALVENARIAS E 

REVESTIMENTOS
ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS

6.1 ALVENARIAS ALVENARIAS

6.1.1 90112
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 
19 CM COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 181,32      37,13        21,97        73,30R$                      13.290,00R$               

6.1.2 95465 BLOCO CERÂMICO VAZADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA; TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M² 12,00        97,54        26,13        153,38R$                    1.840,51R$                 
6.1.3 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO M² 94,60        9,94          28,58        47,77R$                      4.519,28R$                 
6.2 DIVISÓRIAS DIVISÓRIAS

6.2.1 INSUMO 2417
DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO 
ANOD NAT - COLOCADA, INCLUSIVE PORTAS

M² 80,00        84,57        28,76        140,55R$                    11.244,15R$               

6.3
REVESTIMENTOS 

INTERNOS
REVESTIMENTOS

6.3.1 87894
CHAPISCO APLICADO  EM ALVENARIA DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M² 173,60      1,99          2,69          5,80R$                        1.007,60R$                 

6.3.2 87531

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 130,20      13,94        10,16        29,89R$                      3.891,52R$                 

6.3.3 87792
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM B 
ETONEIRA 400 L, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M² 173,60      14,11        11,85        32,20R$                      5.589,15R$                 

6.3.4 88489
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 
AF_06/2014

M² 253,72      8,66          3,34          14,88R$                      3.775,96R$                 

6.3.5 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES M² 173,60      4,16          4,19          10,36R$                      1.797,74R$                 
6.3.6 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M² 173,60      1,12          0,78          2,36R$                        409,07R$                    

TOTAL 6 47.364,98R$               
7 PAVIMENTOS PAVIMENTOS

7.1 PISO QUADRA PISO QUADRA

7.1.1 79467
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO , EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

M 200,00      4,98          6,87          14,70R$                      2.939,27R$                 

TOTAL 7 2.939,27R$                 

8
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

8.1 91784
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 20 MM

M 50,00        12,01        17,51        36,61R$                      1.830,54R$                 

8.2 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM

M 100,00      12,19        17,01        36,21R$                      3.621,38R$                 

8.3 98079
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 2,5 X 4,0 X 1,6 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 30 M²

UN 1,00          3.087,57   2.074,05   6.401,44R$                 6.401,44R$                 

8.4 MERCADO FOSSA E BIOFILTRO 1100 L EM POLIETILENO UN 1,00          2.299,00   189,00      3.085,62R$                 3.085,62R$                 

8.5 INSUMO 1748
PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA ESCORREDOR DUPLO, 
DE *0,55 X 1,20* M

UN 2,00          272,17      30,00        374,75R$                    749,50R$                    

8.6 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS), COM RESERVATÓRIO, 
TUBOS E CONEXÕES

UN 1,00          6.402,46   302,06      8.314,95R$                 8.314,95R$                 

8.7 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM UN 5,00          125,14      61,06        230,93R$                    1.154,63R$                 



Item SINAPI CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unid
 Materiais 
(sem BDI) 

 M. Obra 
(sem BDI) 

 Preço unitário utilizado 
(com BDI) 

 Custo Total 

8.8 98103
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M.

UN 1,00          128,86      5,97          167,22R$                    167,22R$                    

8.9 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM UN 12,00        19,17        5,95          31,15R$                      373,85R$                    
8.10 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M 50,00        5,68          8,83          18,00R$                      899,77R$                    
8.11 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M 50,00        9,86          10,50        25,25R$                      1.262,52R$                 
8.12 89714 TUBO DE PVC 100MM M 78,00        20,56        17,64        47,38R$                      3.695,30R$                 
8.13 89712 TUBO DE PVC 50MM M 6,00          10,34        9,06          24,06R$                      144,36R$                    
8.14 89711 TUBO DE PVC 40MM M 18,00        5,78          10,16        19,77R$                      355,84R$                    
8.15 89724 JOELHO 90 GRAUS 40MM UN 18,00        4,39          2,38          8,40R$                        151,13R$                    
8.16 89731 JOELHO 90 GRAUS 50MM UN 2,00          4,31          3,10          9,19R$                        18,38R$                      
8.17 89744 JOELHO 90 GRAUS 100MM UN 14,00        10,47        5,96          20,38R$                      285,27R$                    
8.18 89726 JOELHO 45 GRAUS 40MM UN 10,00        2,73          2,39          6,35R$                        63,50R$                      
8.19 89746 JOELHO 45 GRAUS 100MM UN 8,00          10,44        5,96          20,34R$                      162,71R$                    
8.20 89782 TÊ ESGOTO 40X40MM UN 1,00          4,82          3,35          10,13R$                      10,13R$                      
8.21 89783 JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 40X40MM UN 9,00          5,00          3,35          10,36R$                      93,20R$                      
8.22 89797 JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 100X100MM UN 8,00          22,92        7,85          38,16R$                      305,29R$                    
8.23  INSUMO 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00          10,29        4,04          17,77R$                      71,09R$                      
8.24 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA UN 14,00        363,35      15,67        470,06R$                    6.580,85R$                 
8.25 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA UN 5,00          437,13      76,21        636,64R$                    3.183,22R$                 
8.26 9535 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA UN 6,00          52,11        10,33        77,44R$                      464,63R$                    
8.27 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA UN 8,00          261,47      24,92        355,18R$                    2.841,45R$                 

TOTAL 08 46.287,75R$               

9
INSTALACOES 

ELETRICAS
INSTALACOES ELETRICAS

9.1 MERCADO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 100A COM POSTE DE CONCRETO , 
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00          1.600,00   300,00      2.356,38R$                 2.356,38R$                 

9.2 91997 TOMADA DUPLA APARENTE 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00        17,42        10,17        34,22R$                      684,34R$                    

9.3 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00          10,28        1,95          15,17R$                      91,01R$                      

9.4 74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00          16,90        1,95          23,38R$                      210,40R$                    

9.5 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00          95,70        10,65        131,90R$                    131,90R$                    

9.6 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00          260,68      53,38        389,50R$                    778,99R$                    

9.7 95795 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO UN 10,00        13,11        11,66        30,72R$                      307,20R$                    
9.8 95808 CONDULETE 3/4" EM PVC TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00        11,06        9,41          25,39R$                      253,87R$                    
9.9 95814 CONDULETE PVC TIPO "TB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00          9,51          3,82          16,53R$                      82,66R$                      
9.10 COMP 4 LUVA, BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" CJ 10,00        9,35          4,41          17,07R$                      170,65R$                    
9.11 COMP 5 LUVA, BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" CJ 10,00        14,29        4,41          23,19R$                      231,92R$                    

9.12 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO

M 150,00      1,12          0,63          2,17R$                        325,55R$                    

9.13 91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E 
INSTALACAO

M 200,00      1,70          0,79          3,09R$                        617,62R$                    

9.14 91930
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E 
INSTALACAO

M 50,00        4,04          1,39          6,73R$                        336,71R$                    

9.15 91932
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E 
INSTALACAO

M 30,00        6,82          2,04          10,99R$                      329,65R$                    

9.16 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00          53,24        2,34          68,93R$                      413,58R$                    

9.17 91831 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO M 150,00      2,56          2,56          6,35R$                        952,47R$                    
9.18 MERCADO REFLETOR HOLOFOTE MicroLED Slim 200W BRANCO FRIO, 24000 Lúmens, 6500K, Ra>80% UN 24,00        139,90      53,38        239,71R$                    5.752,94R$                 
9.19 96985 HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 2,00          47,44        6,73          67,18R$                      134,36R$                    
9.20 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W UN 20,00        49,69        9,54          73,46R$                      1.469,14R$                 



Item SINAPI CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unid
 Materiais 
(sem BDI) 

 M. Obra 
(sem BDI) 

 Preço unitário utilizado 
(com BDI) 

 Custo Total 

9.21 91871
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM 
ENTO E INSTALACAO

M 150,00      4,16          4,57          10,83R$                      1.624,04R$                 

TOTAL 09 17.255,38R$               
10 ESQUADRIAS ESQUADRIAS

10.1 90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

UN 6,00          683,10      161,23      1.047,14R$                 6.282,83R$                 

10.2 94564 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO M2 15,00        469,77      46,75        640,59R$                    9.608,82R$                 
10.3 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 15,00        93,70        10,82        129,63R$                    1.944,39R$                 
10.4 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 4,00          1.371,95   43,87        1.755,90R$                 7.023,60R$                 

10.5 90838
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 
210CM, CLASSE P-90

UN 4,00          789,52      71,01        1.067,23R$                 4.268,92R$                 

TOTAL 10 29.128,55R$               
11 EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS

11.1 INSUMO 25398
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EMTUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00          2.922,31   2.922,31R$                 2.922,31R$                 

11.2 MERCADO REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA POLIETILENO; FIO 4MM M2 300,00      6,65          4,12          13,36R$                      4.007,09R$                 

11.3 INSUMO 25399
CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 
CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1,00          1.774,09   1.774,09R$                 1.774,09R$                 

11.4 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00          156,58      7,45          203,43R$                    1.017,15R$                 
11.5 37557 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - DIVERSAS UN 15,00        15,15        0,89          19,89R$                      298,39R$                    

TOTAL 11 10.019,03R$               
12 SERVICOS FINAIS SERVICOS FINAIS

12.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 900,00      2,08R$                        1.872,00R$                 
TOTAL 12 1.872,00R$                 

TOTAL DA OBRA 278.955,95R$             

         PREFEITO MUNICIPAL                                                                                               ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS: SC1549210

Composição do BDI :  24,02 %

____________________________________                                                               __________________________________________

     SALMO DIAS DE OLIVEIRA                                                                                                EDILSON POMPEU DA SILVA JÚNIOR


