
41.954,21R$       
18.688,04R$       

23,10% 60.642,26R$    

ITEM
CÓDIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.
CUSTO 

UNITÁRIO 
MATERIAL

$ MATERIAL
CUSTO UNITÁRIO 

MÃO DE OBRA
$ MÃO DE 

OBRA
$ TOTAL

1.0 159,90R$          359,72R$       519,62R$          

1.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 4,32 20,37R$     108,33R$            64,23R$               341,57R$          449,90R$            

1.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

M³ 0,54 77,58R$     51,57R$               27,31R$               18,15R$            69,72R$               

2.0 24.695,92R$    8.445,55R$    33.141,47R$    
2.1 10.284,54R$      3.020,57R$      13.305,12R$      

2.1.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 31,2 30,85R$     1.184,86R$         27,64R$               1.061,58R$       2.246,44R$         

2.1.2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 298,8 12,38R$     4.552,91R$         2,16R$                 794,37R$          5.347,27R$         

2.1.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS
KG 77,84 10,52R$     1.008,01R$         1,49R$                 142,77R$          1.150,78R$         

2.1.4 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M³ 4,32 461,55R$   2.454,49R$         137,21R$            729,67R$          3.184,16R$         

2.1.5 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M² 25,8 34,14R$     1.084,28R$         9,20R$                 292,19R$          1.376,47R$         

MURO DE CONTENÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PISCINAS

SERVIÇOS INICIAIS

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
BALDRAME

REFERÊNCIA SINAPI: DEZ/2021
DATA: 15/02/2022

BDI

VALOR TOTAL MATERIAIS:
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR FINAL DA OBRA:



2.2 7.791,90R$        2.710,10R$      10.501,99R$      

2.2.1 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M² 25,5 46,17R$     1.449,53R$         46,67R$               1.465,22R$       2.914,75R$         

2.2.2 92778

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM

KG 78,7 12,34R$     1.195,56R$         2,12R$                 205,40R$          1.400,96R$         

2.2.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

KG 222,3 10,52R$     2.879,22R$         1,49R$                 407,80R$          3.287,01R$         

2.2.4 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M³ 3,563 517,00R$   2.267,59R$         144,02R$            631,68R$          2.899,27R$         

2.3 6.619,48R$        2.714,88R$      9.334,36R$        

2.3.1 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 25,8 70,36R$     2.234,62R$         48,63R$               1.544,48R$       3.779,10R$         

2.3.2 92778

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM

KG 133,3 12,34R$     2.024,47R$         2,12R$                 347,80R$          2.372,28R$         

2.3.3 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

KG 77,84 10,52R$     1.008,01R$         1,49R$                 142,77R$          1.150,78R$         

2.3.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M³ 2,7 361,73R$   1.202,28R$         60,45R$               200,92R$          1.403,20R$         

PILARES

VIGAS



2.3.5 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M³ 2,7 45,16R$     150,10R$            144,09R$            478,91R$          629,01R$            

3.0 9.949,29R$      8.622,52R$    18.571,80R$    

3.1 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M² 69,65 68,87R$     5.905,02R$         59,38R$               5.091,34R$       10.996,36R$       

3.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M² 153,2 2,47R$        465,92R$            3,45R$                 650,78R$          1.116,70R$         

3.3 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DVÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

M² 153,2 18,97R$     3.578,34R$         15,27R$               2.880,40R$       6.458,74R$         

4.0 3.219,94R$      867,71R$       4.087,65R$      

4.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M² 76,62 34,14R$     3.219,94R$         9,20R$                 867,71R$          4.087,65R$         

5.0 3.929,17R$      392,54R$       4.321,71R$      

5.1
INSUMO 

4021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 

14 KN/M
M² 76,62 9,42R$        888,45R$            -R$                888,45R$            

5.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 4,90R$        24,13R$               17,89R$               88,09R$            112,22R$            

5.3 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM 
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL

M 54 45,38R$     3.016,59R$         4,58R$                 304,45R$          3.321,04R$         

ALVENARIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

DRENAGEM


