
Descrição Qtde Mês Custo unitário (R$) Proporcionalidade* Custo Total (R$)
Mão de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00                   1,00              19.172,96                                       10,00% 1.917,30              
Encarregado geral (93572) 1,00                   1,00              8.489,41                                         33,33% 2.829,52              
Administrativo de obras (93566) 1,00                   1,00              3.439,62                                         10,00% 343,96                 
Tecnico de laboratório (88321) 1,00                   1,00              5.756,96                                         10,00% 575,70                 
Auxiliar de laboratório (88249) 1,00                   1,00              5.589,76                                         10,00% 558,98                 

TOTAL MÃO DE OBRA 6.225,45              
CUSTO DIRETO TOTAL 6.225,45              
Nº DE RUAS PAVIMENTADAS 4,00                     
CUSTO POR RUA 1.556,36              

* Tempo efetivo à disposição da obra
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