COMPOSICAO DE PRECO AUXILIAR: CPU AUX 03

Composiciio de custos da Administracio Local

Descri¢io Qtde Mgés Custo unitario (R$) Proporcionalidade* Custo Total (RS)

Mao de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00 1,00 19.172,96 10,00% 1.917,30
Encarregado geral (93572) 1,00 1,00 8.489,41 33,33% 2.829,52
Administrativo de obras (93566) 1,00 1,00 3.439,62 10,00% 343,96
Tecnico de laboratério (88321) 1,00 1,00 5.756,96 10,00% 575,70
Auxiliar de laboratdrio (88249) 1,00 1,00 5.589,76 10,00% 558,98
TOTAL MAO DE OBRA 6.225,45
CUSTO DIRETO TOTAL 6.225,45
N° DE RUAS PAVIMENTADAS 4,00
CUSTO POR RUA 1.556,36

* Tempo efetivo a disposi¢do da obra

EDILSON POMPEU DA SILVA JUNIOR
Eng Civil - CREA/RS: SC1549210

VANDERLEI ADILIO ANTUNES PINTO
Prefeito Municipal em Exercicio




