



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                            |                 |                             |                   |                            |               |                     |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO                                | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR        | MUNICÍPIO / UF    | VALORES CONTRATADOS (R\$): |               |                     |
| 0                                          | 941485          | MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS | Rio dos Índios/RS | RECURSO                    | REPASSE       | CONTRAPARTIDA       |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO                  |                 |                             |                   | OGU                        | 286.500,00    | 106.301,00          |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES |                 |                             |                   |                            |               | INVESTIMENTO        |
|                                            |                 |                             |                   |                            |               | 392.801,00          |
|                                            |                 |                             |                   | Saldo a Reprogramar        | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
|                                            |                 |                             |                   |                            | -             | 343,85              |

| Meta  | Item de Investimento      | Subitem de Investimento | Descrição da Meta              | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)            | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)        |
|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | SERVIÇOS PRELIMINARES          | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 12.000,69                | 4.438,25                       | -              | 16.438,94                 |
| 2.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | ESTRUTURA                      | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 30.395,63                | 11.241,30                      | -              | 41.636,93                 |
| 3.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | ALVENARIA                      | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 28.084,12                | 10.386,43                      | -              | 38.470,55                 |
| 4.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | REVESTIMENTOS E PISO DA QUADRA | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 70.477,93                | 26.065,07                      | -              | 96.543,00                 |
| 5.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 2.511,39                 | 928,79                         | -              | 3.440,18                  |
| 6.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 1.822,44                 | 674,00                         | -              | 2.496,44                  |
| 7.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | ESQUADRIAS                     | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 9.470,19                 | 3.502,39                       | -              | 12.972,58                 |
| 8.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | FORRO E COBERTURA              | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 21.833,49                | 8.074,75                       | -              | 29.908,24                 |
| 9.    | Equipamentos comunitários | Esportes                | CALÇADAS                       | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 40.928,29                | 15.136,63                      | -              | 56.064,92                 |
| 10.   | Equipamentos comunitários | Esportes                | CALHAS E ALGEROSAS             | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 6.255,32                 | 2.313,42                       | -              | 8.568,74                  |
| 11.   | Equipamentos comunitários | Esportes                | EQUIPAMENTOS                   | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 21.733,98                | 8.037,94                       | -              | 29.771,92                 |
| 12.   | Equipamentos comunitários | Esportes                | PPCI E ACESSIBILIDADE          | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 40.691,87                | 15.049,20                      | -              | 55.741,07                 |
| 13.   | Equipamentos comunitários | Esportes                | SERVIÇOS FINAIS                | Em Análise | 1.637,07   | m²    | LOTE 1                         | 294,66                   | 108,98                         | -              | 403,64                    |
| TOTAL |                           |                         |                                |            |            |       |                                | 286.500,00<br>( 73,00% ) | 105.957,15<br>( 27,00% )       | -<br>( 0,00% ) | 392.457,15<br>( 100,00% ) |

Observações:

Rio dos Índios/RS  
Local  
  
sexta-feira, 20 de junho de 2025  
Data

Representante Tomador  
Nome: Flávio Golin  
Cargo: Prefeito Municipal