
1,269

SEM BDI COM BDI

1 MURO DE CONTENÇÃO R$ 50.172,97 

1.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO R$ 27.178,88 

1.1.1 FUNDAÇÕES R$ 3.252,20 

1.1.1.1 SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

20,00 M R$ 128,14 R$ 162,61 R$ 3.252,20 

1.1.2 VIGAS BALDRAMES R$ 9.339,59 

1.1.2.1 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
2,80 M3 57,95 73,54 R$ 205,91 

1.1.2.2 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
7,00 M2 R$ 20,85 26,46 R$ 185,22 

1.1.2.3 ORSE 2519
Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador 

à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação
2,80 M3 R$ 17,90 22,72 R$ 63,62 

1.1.2.4 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
28,00 M2 R$ 64,14 81,39 R$ 2.278,92 

1.1.2.5 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
37,33 KG R$ 17,87 22,68 R$ 846,64 

1.1.2.6 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
172,80 KG R$ 11,83 15,01 R$ 2.593,73 

1.1.2.7 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
2,80 M3 R$ 766,10 972,18 R$ 2.722,10 

1.1.2.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 7,00 M2 49,92 63,35 R$ 443,45 

1.1.3 PILARES R$ 4.469,91 

1.1.3.1 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES.

7,20 M2 R$ 98,46 R$ 124,95 R$ 899,64 

1.1.3.2 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM.

22,44 KG R$ 15,13 R$ 19,20 R$ 430,85 

1.1.3.4 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM.

144,00 KG R$ 10,26 R$ 13,02 R$ 1.874,88 

1.1.3.5 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
1,44 M3 R$ 692,00 R$ 878,15 R$ 1.264,54 

1.1.5 VIGAS TOPO DO MURO R$ 10.117,18 

1.1.5.1 SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
28,00 M2 R$ 146,11 R$ 185,41 R$ 5.191,48 

1.1.5.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
37,33 KG R$ 15,13 R$ 19,20 R$ 716,74 

1.1.5.3 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
134,40 KG R$ 10,26 R$ 13,02 R$ 1.749,89 

1.1.5.4 SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

2,80 M3 R$ 692,07 R$ 878,24 R$ 2.459,07 

TOTAL DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO R$ 27.178,88

1.2 FECHAMENTO EM ALVENARIA R$ 14.458,10 

1.2.1 SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.

52,80 M2 R$ 134,79 R$ 171,05 R$ 9.031,44 

1.2.2 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM BISNAGA.
33,00 M R$ 11,76 R$ 14,92 R$ 492,36 

1.2.3 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
70,00 M2 R$ 4,82 R$ 6,12 R$ 428,40 

1.2.4 SICRO3 903789 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm 70,00 M2 R$ 32,23 R$ 40,90 R$ 2.863,00 

1.2.5 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 70,00 M2 R$ 3,97 R$ 5,04 R$ 352,80 
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: Construção de muro de contenção.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

LOCAL: Rua Vitório Bringhenti - Cidade de Rio dos Índios /RS

BDI Considerado: Para construção e reforma em edifícios 26,90%.

ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT.



1.2.6 SICRO3 903818 Aplicação manual de tinta látex em paredes, duas demãos 70,00 M2 R$ 14,52 R$ 18,43 R$ 1.290,10 

TOTAL DE VEDAÇÕES R$ 14.458,10

1.3 DRENAGEM R$ 4.559,64 

1.3.1 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
3,50 M3 R$ 170,50 R$ 216,36 R$ 757,26 

1.3.2 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
52,50 M2 R$ 3,35 R$ 4,25 R$ 223,13 

1.3.3 SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

35,00 M R$ 57,84 R$ 73,40 R$ 2.569,00 

1.3.4 SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 8,00 UN R$ 30,77 R$ 39,05 R$ 312,40 

1.3.6 SINAPI 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 6,30 M3 R$ 87,29 R$ 110,77 R$ 697,85 

TOTAL DE DRENAGEM R$ 4.559,64

1.4 PLANTIO DE GRAMA R$ 3.976,35 

1.3.6 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 105,00 M2 R$ 29,84 R$ 37,87 R$ 3.976,35 

R$ 50.172,97
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