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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS/RS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-26 (N DES.) EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO 21,85% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

392.505,08 
1. SINAPI EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 392.505,08 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - - BDI 1 - 38.520,93 RA
1.1.0.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 3,00           10.537,80 BDI 1 12.840,31 38.520,93 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 10.504,41 RA

1.2.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00                496,79 BDI 1 605,34 3.632,04 RA

1.2.0.2. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00             1.162,50 BDI 1 1.416,51 4.249,53 RA

1.2.0.3. SINAPI 93415
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 20,00                  12,11 BDI 1 14,76 295,20 RA

1.2.0.4. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 28,00                  68,22 BDI 1 83,13 2.327,64 RA

1.3. SINAPI DEMOLIÇÃO - -                       -   BDI 1 - 13.194,97 RA
1.3.0.1. SICRO 3713705 Remoção de defensa metálica M 174,00                  24,74 BDI 1 30,15 5.246,10 RA

1.3.0.2. SINAPI 105916
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, 
*11* KG - CHP DIURNO. AF_02/2025

CHP 35,00                  32,31 BDI 1 39,37 1.377,95 RA

1.3.0.3. SINAPI 105917
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, 
*11* KG - CHI DIURNO. AF_02/2025

CHI 35,00                  31,31 BDI 1 38,15 1.335,25 RA

1.3.0.4. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,57                227,84 BDI 1 277,62 713,48 RA

1.3.0.5. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 11,52                106,11 BDI 1 129,30 1.489,54 RA

1.3.0.6. SICRO 1619003 Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica m3 18,72                  61,42 BDI 1 74,84 1.401,00 RA

1.3.0.7. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 328,30                    4,08 BDI 1 4,97 1.631,65 RA

1.4. SINAPI ENSECADEIRA - -                       -   BDI 1 - 7.765,86 RA

1.4.0.1. SICRO 1505860
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

M3 18,00                185,45 BDI 1 225,97 4.067,46 RA

1.4.0.2. SINAPI 7047

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR 
GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", 
HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_10/2014

H 120,00                  25,29 BDI 1 30,82 3.698,40 RA

1.5. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 60.025,15 RA
1.5.1. SINAPI PREPARO DAS FUNDAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 60.025,15 RA
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1.5.1.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 31,26                  43,38 BDI 1 52,86 1.652,40 RA

1.5.1.2. SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 36,64                194,62 BDI 1 237,14 8.688,81 RA

1.5.1.3. SINAPI 90625
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM 
DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 16,00                  10,60 BDI 1 12,92 206,72 RA

1.5.1.4. SINAPI 90626
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM 
DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 16,00                    3,63 BDI 1 4,42 70,72 RA

1.5.1.5. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 262,10                  13,77 BDI 1 16,78 4.398,04 RA

1.5.1.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 266,65                  10,24 BDI 1 12,48 3.327,79 RA

1.5.1.7. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 452,44                    9,52 BDI 1 11,60 5.248,30 RA

1.5.1.8. SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 1,89                516,58 BDI 1 629,45 1.189,66 RA

1.5.1.9. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 30,24                952,67 BDI 1 1.160,83 35.103,50 RA

1.5.1.10. SINAPI 104740
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 3,68                  31,05 BDI 1 37,83 139,21 RA

1.6. SINAPI MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS E ALAS - -                       -   BDI 1 - 76.161,67 RA

1.6.0.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 258,45                  45,53 BDI 1 55,48 14.338,81 RA

1.6.0.2. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.577,77                  14,48 BDI 1 17,64 27.831,86 RA

1.6.0.3. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 31,20                    8,98 BDI 1 10,94 341,33 RA

1.6.0.4. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 89,50                    8,52 BDI 1 10,38 929,01 RA

1.6.0.5. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

M3 32,31                831,11 BDI 1 1.012,71 32.720,66 RA

1.7. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 61.544,08 RA
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1.7.0.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 55,58                  58,45 BDI 1 71,22 3.958,41 RA

1.7.0.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.053,89                  11,58 BDI 1 14,11 43.090,39 RA

1.7.0.3. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 290,09                    9,24 BDI 1 11,26 3.266,41 RA

1.7.0.4. Composição 02
CONCRETAGEM DE  LAJE, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

M3 12,35                746,18 BDI 1 909,22 11.228,87 RA

1.8. SINAPI LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO - -                       -   BDI 1 - 64.819,12 RA

1.8.0.1. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 99,82                186,56 BDI 1 227,32 22.691,08 RA

1.8.0.2. SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,88                  14,83 BDI 1 18,07 323,09 RA

1.8.0.3. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 162,90                  13,19 BDI 1 16,07 2.617,80 RA

1.8.0.4. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,51                  11,32 BDI 1 13,79 2.489,23 RA

1.8.0.5. SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 537,93                    9,24 BDI 1 11,26 6.057,09 RA

1.8.0.6. SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 250,24                    8,72 BDI 1 10,63 2.660,05 RA

1.8.0.7. SICRO 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação KG 319,69                  10,50 BDI 1 12,79 4.088,84 RA

1.8.0.8. SICRO 4507776
Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - 
fornecimento e instalação

UN 26,00                109,19 BDI 1 133,05 3.459,30 RA

1.8.0.9. SINAPI 94973
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,23                688,22 BDI 1 838,60 5.224,48 RA

1.8.0.10. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 6,23                344,03 BDI 1 419,20 2.611,62 RA

1.8.0.11. SINAPI 100943
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 985,27                    4,74 BDI 1 5,78 5.694,86 RA
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1.8.0.12. SINAPI 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 24,00                236,00 BDI 1 287,57 6.901,68 RA

1.9. SINAPI PRÉ- LAJE - -                       -   BDI 1 - 24.233,51 RA

1.9.0.1. SINAPI 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 57,99                  78,81 BDI 1 96,03 5.568,78 RA

1.9.0.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 215,21                  11,95 BDI 1 14,56 3.133,46 RA

1.9.0.3. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,72                  11,02 BDI 1 13,43 2.883,69 RA

1.9.0.4. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 502,69                    8,08 BDI 1 9,85 4.951,50 RA

1.9.0.5. Composição 02
CONCRETAGEM DE  LAJE, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

M3 6,96                746,18 BDI 1 909,22 6.328,17 RA

1.9.0.6. SICRO 3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 17,63                  63,68 BDI 1 77,59 1.367,91 RA
1.10. SINAPI LAJE CAPEAMENTO, GUARDA RODAS - -                       -   BDI 1 - 22.535,85 RA

1.10.0.1. SINAPI 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 58,99                  78,81 BDI 1 96,03 5.664,81 RA

1.10.0.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,17                  11,95 BDI 1 14,56 104,40 RA

1.10.0.3. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 168,93                  11,02 BDI 1 13,43 2.268,73 RA

1.10.0.4. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 304,12                    9,70 BDI 1 11,82 3.594,70 RA

1.10.0.5. SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,11                    7,89 BDI 1 9,61 2.374,73 RA

1.10.0.6. Composição 02
CONCRETAGEM DE  LAJE, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

M3 9,38                746,18 BDI 1 909,22 8.528,48 RA

1.11. SINAPI GUARDA CORPO - -                       -   BDI 1 - 11.012,24 RA
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1.11.0.1. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025

M 16,00                521,87 BDI 1 635,90 10.174,40 RA

1.11.0.2. SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 24,00                  28,65 BDI 1 34,91 837,84 RA

1.12. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 2.187,29 RA

1.12.0.1. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

un 1,00                281,03 BDI 1 342,44 342,44 RA

1.12.0.2. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 60,00                    1,81 BDI 1 2,21 132,60 RA

1.12.0.3. SICRO 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 15,00                  93,68 BDI 1 114,15 1.712,25 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Keli Vechiato Kempfer
CREA/CAU: RS240711

Data ART/RRT: 14112879
segunda-feira, 14 de setembro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RIO DOS ÍNDIOS/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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