CAIXA

N° OPERAGAO

0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR .
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PONTE - No Acesso 9010 da ERS 406 - Trecho entre ERS 406 e o Municipio de Rio dos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIC_AO DO LOTE MUNICiPIpI UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-26 (N DES.) EXECUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO RIO DOS INDIOS/RS 21,85% 0,00% 0,00%
o
2
2
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. ADMINISTRAGAO DE OBRA - 38.520,93
1.1.0.1. Composigcao 001 ADMINISTRACAO DE OBRA MES 3,00 10.537,80 BDI 1 12.840,31 38.520,93 | RA
1.2 SERVICOS INICIAIS - 10.504,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,00 496,79 BDI 1 605,34 3.632,04 [ RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.2.0.2. SINAPI-I 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO MES 3,00 1.162,50 BDI 1 1.416,51 4.249,53 | RA
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A
1.203. SR SIS GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 il 20,00 il ER 14,76 29520 | RA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.04. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 28,00 68,22 BDI 1 83,13 2.327,64 | RA
AF_03/2024
1.3. DEMOLICAO - 13.194,97
1.3.0.1. SICRO 3713705 Remocéo de defensa metalica M 174,00 24,74 BDI 1 30,15 5.246,10 [ RA
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM,
1.3.0.2. SINAPI 105916 *11* KG - CHP DIURNO. AF_02/2025 CHP 35,00 32,31 BDI 1 39,37 1.377,95 | RA
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM,
1.3.0.3. SINAPI 105917 *11* KG - CHI DIURNO. AF02/2025 CHI 35,00 31,31 BDI 1 38,15 1.335,25 | RA
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.3.04. SR el MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 A 2,57 Pl BDI1 277,62 71348 | RA
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.3.05. SR Qs MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 A 1,52 Rt BDI1 129,30 1.489,54 | RA
1.3.0.6. SICRO 1619003 Demoligdo mecéanica de concreto armado com escavadeira hidraulica m3 18,72 61,42 BDI 1 74,84 1.401,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.3.0.7. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 328,30 4,08 BDI 1 4,97 1.631,65 | RA
1.4. ENSECADEIRA - 7.765,86
1.4.0.1. SICRO 1505860 E:;Zﬁf;ﬁe:r:?ode pedra jogada - pedra de méo comercial - fornecimento e M3 18,00 185,45 BDI1 225,97 4.067,46 | RA
MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR
GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3",
1402 SNt 7047 HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERACAO. it 120,00 e ER 30,82 3.698,40 | RA
AF_10/2014
1.5. INFRAESTRUTURA - 60.025,15
1.5.1. PREPARO DAS FUNDAGOES - 60.025,15
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ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.5.1.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO M3 31,26 43,38 BDI 1 52,86 1.652,40 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.5.1.2. SINAPI 96541 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 36,64 194,62 BDI 1 237,14 8.688,81 | RA
UTILIZACOES. AF_01/2024
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM
1.5.1.3. SINAPI 90625 DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 16,00 10,60 BDI 1 12,92 206,72 | RA
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM
1.5.1.4. SINAPI 90626 DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF 06/2015 CHI 16,00 3,63 BDI 1 4,42 70,72 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.5.1.5. SINAPI 104918 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 262,10 13,77 BDI 1 16,78 4.398,04 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
15.1.6. St ) CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 = 266,65 e BDI 1 12,48 8.327,79 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.5.1.7. SINAPI 104921 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 452,44 9,52 BDI 1 11,60 5.248,30 | RA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
15.1.8. St SIS DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 =t 189 Sl BDI 1 629,45 1.189,66 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.5.1.9. SINAPI 96558 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 30,24 952,67 BDI 1 1.160,83 35.103,50 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
1.5.1.10. SINAPI 104740 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_ 08/2023 M3 3,68 31,05 BDI 1 37,83 139,21 | RA
1.6. MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS E ALAS - 76.161,67
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
1.6.0.1. SINAPI 100341 DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 258,45 45,53 BDI 1 55,48 14.338,81 | RA
E =18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.6.0.2. SINAPI 100343 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1.577,77 14,48 BDI 1 17,64 27.831,86 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.6.0.3. SINAPI 100345 AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 31,20 8,98 BDI 1 10,94 341,33 [ RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.6.0.4. SINAPI 100346 AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 89,50 8,52 BDI 1 10,38 929,01 [ RA
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
1.6.0.5. SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 M3 32,31 831,11 BDI 1 1.012,71 32.720,66 | RA
1.7. PILARES - 61.544,08
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.7.0.1. SINAPI 92443 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 55,58 58,45 BDI 1 71,22 3.958,41 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.0.2. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 3.053,89 11,58 BDI 1 14,11 43.090,39 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.0.3. SINAPI 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 290,09 9,24 BDI 1 11,26 3.266,41 | RA
AF_06/2022
. . CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
1.7.0.4. Composigao 02 E ACABAMENTO. M3 12,35 746,18 BDI 1 909,22 11.228,87 | RA
1.8. LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO - 64.819,12
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.8.0.1. SINAPI 92266 COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 M2 99,82 186,56 BDI 1 227,32 22.691,08 | RA
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
1.8.0.2. SINAPI 92916 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG 17,88 14,83 BDI 1 18,07 323,09 | RA
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
1.8.0.3. SINAPI 92917 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG 162,90 13,19 BDI 1 16,07 2.617,80 | RA
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
1.8.0.4. SINAPI 92919 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG 180,51 11,32 BDI 1 13,79 2.489,23 | RA
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
1.8.0.5. SINAPI 92921 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG 537,93 9,24 BDI 1 11,26 6.057,09 | RA
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
1.8.0.6. SINAPI 92922 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 KG 250,24 8,72 BDI 1 10,63 2.660,05 | RA
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.8.0.7. SICRO 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagédo KG 319,69 10,50 BDI 1 12,79 4.088,84 | RA
1.8.0.8. SICRO oS |l S A S Ce U Cole it SRS S e 2 i - UN 26,00 109,19 | BDI1 133,05 3.459,30 | RA
fornecimento e instalagédo
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
1.8.0.9. SINAPI 94973 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,23 688,22 BDI 1 838,60 5.224,48 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.8.0.10. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF02/2022 M3 6,23 344,03 BDI 1 419,20 2.611,62 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA INTERNA
1.8.0.11. SINAPI 100943 (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 985,27 4,74 BDI 1 5,78 5.694,86 | RA
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GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA
1.8.0.12. SINAPI 89272 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP 24,00 236,00 BDI 1 287,57 6.901,68 [ RA
CHP DIURNO. AF_11/2014
1.9. PRE- LAJE - 24.233,51
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.9.0.1. SINAPI 92510 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 57,99 78,81 BDI 1 96,03 5.568,78 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.9.0.2. SINAPI 92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 215,21 11,95 BDI 1 14,56 3.133,46 [ RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.9.0.3. SINAPI 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 214,72 11,02 BDI 1 13,43 2.883,69 | RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.9.04. SR e ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 o< 502,69 e BDI1 9.85 4.951,50 | RA
e CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
1.9.0.5. Composigéao 02 E ACABAMENTO. M3 6,96 746,18 BDI 1 909,22 6.328,17 | RA
1.9.0.6. SICRO 3806426 Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto t 17,63 63,68 BDI 1 77,59 1.367,91 | RA
1.10. LAJE CAPEAMENTO, GUARDA RODAS - 22.535,85
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.10.0.1. SINAPI 92510 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 58,99 78,81 BDI 1 96,03 5.664,81 [ RA
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.10.0.2. SR e ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 o< o tligs BDI1 14,56 104,40 | RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.10.0.3. SINAPI 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 168,93 11,02 BDI 1 13,43 2.268,73 | RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.10.0.4. SINAPI 92771 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 304,12 9,70 BDI 1 11,82 3.594,70 [ RA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.10.05. SR e ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 o< 2471 R BDI1 9.61 2374,73 | RA
e CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
1.10.0.6. Composigao 02 E ACABAMENTO. M3 9,38 746,18 BDI 1 909,22 8.528,48 | RA
1.11. GUARDA CORPO - 11.012,24
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GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.11.0.1. SR el 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS M 16,00 AL BDI1 635.90 10.174,40 | RA
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
1.11.0.2. SINAPI 100725 SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 24,00 28,65 BDI 1 34,91 837,84 [ RA
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.12. SERVICOS FINAIS - 2.187,29
1.12.01. SICRO 5213464 Placa dg adverter]ma em a(_;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 1,00 281,03 BDI 1 342,44 342,44 | RA
- fornecimento e implantagéo
LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
1.12.0.2. SINAPI 99814 PRESSAO. AF_10/2025 M2 60,00 1,81 BDI 1 2,21 132,60 | RA
1.12.0.3. SICRO 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagéo m 15,00 93,68 BDI 1 114,15 1.712,25 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Data

PMv3.16

KELI VECHIATO Q;ﬂ"js&‘fﬁfg"‘a digital por
KEMPFER:025571 KEMPFER:02557131008

Dados: 2026.09.14 14:15:47

31008 0300

Responsavel Técnico

Nome: Keli Vechiato Kempfer
CREA/CAU: RS240711

ART/RRT: 14112879



		2026-09-14T14:15:47-0300
	KELI VECHIATO KEMPFER:02557131008




